


označení	místnost	m²	
0.01.01	chodba	9,1	kamna na tuhá paliva
0.01.02	WC	1,3	elektrický bojler
0.01.03	koupelna	3,2	bude zrušeno a napojeno na
0.01.04	kuchyně	10,8	centrální kondenzační plynový kotel
0.01.05	pokoj	18,1	
0.01.06	pokoj	10,2	

Poznámka:
Stavební činnosti budou koordinovány se souběžnou samostatnou stavební akcí obce výměny elektroinstalace a instalace nových poměrovým měřidel vody. Dále bude probíhat koordinace se stavebními pracemi v rámci prací samostatného dodavatele technologie.
Plochy stropu a stěn v místě zateplení budou před lepením izolace řádně očištěny.
Jednotlivé prostupy stávajících instalací požárně dělicími konstrukcemi budou dotěsněny dle požadavku PBŘ.



STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK Z, MÍROVÁ Č.P. 259, 260

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín
Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

6.12.2019 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.01 PŮDORYS 1.PP m 1:100

DISPOZICE NEBYLY ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ. BYLY VYNESENÝ Z PŮVODNÍCH VÝKRESŮ, ZE ZAZNAMENANÝCH ÚPRAV NÁJEMNÍKŮ A ODVOZENY DLE ZAMĚŘENÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY. SKUTEČNOST SE MŮŽE OD VÝKRESŮ DROBNĚ ODCHYLOVAT. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ JE NUTNO V RÁMCÍ REALIZACE UPRAVIT ŘEŠENÍ PROJEKTOVANÝCH ZMĚN.

