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PŘÍVOD PLYNU KOTELNY 

Úvod 
Projektová dokumentace řeší rozvody  vnitřního  plynovodu  v rámci stavebních úprav – vestavby plynové 
kotelny do 50 kW v půdním prostoru bytových domů v Milíně. 
P.  D.  byla  zpracována  na  základě projektu stavební části a  zaměření  skutečného  stavu  objektu. 
 
Kapacitní  údaje pro nový odběr v kotelně 
spotřebiče:  
-  plyn. kondenzační kotel    (1,8 - 35  kW)   3,7  m3/h                                                                                              
-  max.  hod.  spotř.  zemního  plynu  Qmax   = 3,7  m3/h 
-  min.  hod.  spotř.  zemního  plynu  Qmin   = 0,19  m3/h 
-  max.  denní  spotř.  ZP      Qd        = 88,8  m3/den 
-  předpokl.  roční  spotř.  ZP     Qr         = 3 600  m3/rok 
 
Technické  řešení 
V  současné  době  je  v  celém  objektu  bytového domu zrealizován  ocelový vnitřní NTL rozvod  plynu,  
který  je  veden volně schodišťovým prostorem, ukončen  odbočkami pro  plynoměry  k  jednotlivým  bytovým  
jednotkám na schodišťových podestách, před vstupy do jednotlivých b.j. Poslední příprava pro dva 
plynoměry je umístěna v posledním obytném podlaží, pod půdní vestavbou kotelny, kde je osazen jeden 
plynoměr pro stávající b.j. a dále je zde připravena odbočka pro další plynoměr , např. pro kotelnu v půdní 
vestavbě. Na tuto odbočku bude připojen nový plynoměr G 4 m3/h s uzávěrem, od kterého povede vnitřní 
NTL rozvod pod stropem schodiště v SDK podhledu s čichacími otvory po 1 m, chráničkou ve stropě bude 
protažen do půdního prostoru a po stěně nové kotelny bude doveden k novému plynovému kondenzačnímu 
kotli (uzavřený spotřebič kat. C). 
 
Vlastní  vnitřní  rozvody  budou  provedeny  z  měděných trubek,  spojovaných  lisovanými  spoji.  Rozvody  
budou  vedeny  převážně volně po stěnách, v  předepsaném  spádu  min.  0,2  %  od  plynoměru.  Průchody  
zdmi  budou  vedeny  plynotěsnými   chráničkami.   
Rozvody volně vedené vč. chrániček budou alternativně opatřeny  nátěrem  žlutou  barvou, popř. žlutou 
páskou. 
 
Odvody spalin z kotle  a sání spalovacího vzduchu  budou zajištěny pomocí samostatného typového 
souosého nástavce  DN 125/80  vyvedeného od kotle nad střechu objektu. 
Na prostor kotelny, kde bude osazen nový uzavřený kondenzační kotel 35 kW, nejsou kladeny žádné nároky 
na větrání a přívod vzduchu.   
 
Závěr 
Odborně  technické  odzkoušení  odběrního  zařízení  provede  plynárenský  podnik.  O výsledku  vyhotoví  
osvědčení.  Na  odběrném  zařízení  zajistí  dodavatel  před  uvedením  do  provozu  výchozí  revizi,  která  
je  součástí  dodávky. 
Před  zahájením  zemních  prací  musí  být  vytýčeny  veškeré  inž.  sítě. 
 
Rozvody  plynu  jsou  navrženy  a  budou  provedeny  v  souladu s: 
 
ČSN EN 12007 (1 - 4) - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším prov. tlakem do        16 
bar 
ČSN EN 12327  - Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy ..... 
ČSN EN1775     - Odběrní  plynová  zařízení  na  svítiplyn  a  zemní  plyn  v           
    budovách 
TPG 702 01       -  Plynovody a přípojky z polyethylenu 
TPG 704 01   - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v    
     budovách 
ČSN  73 6005    -  Prostorová  uspřádání  sítí  technického  vybavení 
ČSN  73 4201 -  Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování        
spotřebičů paliv 
 
a další související normy, předpisy, vyhlášky a ustanovení. 
 
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZDRAVOINSTALACE  
 
Úvod 
P.  D.  řeší  vnitřní  rozvody  vodovodu a splaškové  kanalizace v rámci stavebních úprav – vestavby plynové 
kotelny do 50 Kw a strojovny vzt v půdním prostoru bytového domu. 
P.  D.  byla  zpracována  na  základě projektu stavební části a  zaměření  skutečného  stavu  objektu. 
Stávající objekt bytového domu je napojen na veřejné sítě vodovodu a kanalizace.  
 
Kapacitní  údaje - navýšení pro vestavbu kotelny 
spotř.  vody  dle  vyhl.  120/2011 Sb.   
 
Vestavbou nedojde k navýšení počtu osob, kapacitní údaje zůstávají beze změn. 
 
Vodovod 
Objekt je nyní zásobován pitnou vodou - přípojkou z veřejného vodovodu.  
Nový rozvod pro dopouštění systému UT v objektu bude napojen na stávající vnitřní vodovod v suterénu 
objektu u stávajícího požárního hydrantu. Zde bude vysazena odbočka s uzávěrem, zpětnou klapkou a 
podružným vodoměrem Qn 1,5 m3/hod. Dále bude pokračovat nový rozvod vody k nejbližšímu regulačnímu 
boxu UT u byt. jednotky, kde bude provedeno napojení přes dopouštěcí ventil. 
Nové rozvody budou  provedeny  z  potrubí  PPR  -  5216  typ  3,  PN  16  pro  studenou  vodu.  Rozvod  
bude  opatřen  izolací  PE  tl.  6  mm.   
 
Kanalizace splašková 
V současné době je v objektu proveden vnitřní rozvod splaškové kanalizace napojený kanalizační přípojkou 
na veřejnou kanalizační stoku.   
Úkapy kondenzátu od VZT zařízení a plynového kotle a rovněž přepad od pojistného ventilu kotle budou 
novým připojovacím kanalizačním vedením napojeny do stávajícího stoupacího potrubí, vedoucím půdním 
prostorem. Do tohoto potrubí bude vsazena nová odbočka s přesuvkou, na kterou bude napojen nový 
rozvod. 
Připojovací rozvody budou provedeny z potrubí PVC – HT, budou  vedena  převážně  v tepelné izolaci 
v podlaze půdního prostoru. 
Úkapy kondenzátu od technických zařízení budou připojeny přes typové suché zápachové uzávěrky. 
 
Závěr 
Při  montážních  pracích  budou  dodrženy  příslušné  ČSN  a  montážní  předpisy.   
Po  ukončení  prací  budou  provedeny  příslušné  tlakové  a  provozní  zkoušky. 
Technická  zpráva  tvoří  s  výkresovou  dokumentací  nedílný  celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úprava elektroinstalace sklepů a společných prostor 

V rámci stavební akce bude probíhat souběžně samostatná paralelní realizační činnost úpravy 
elektroinstalace ve sklepích, společných prostorách a v případě požadavku někdy i v bytech investovaná 
obcí Milín. Je požadavek, aby práce elektro probíhaly v koordinaci se zhotovitelem, v případě sklepních 
prostor v časovém předstihu před montáží zateplení. 
Ze strany zhotovitele je nutné s ohledem na uvažovaný harmonogram předložený  k nabídce vznést 
požadavky na časovou koordinaci a připravenost výše uvedeného a zanést do navrženého HMG a 
před podpisem smlouvy o dílo projednat s investorem! 
 
 
Slaboproudé rozvody 

 V rámci stavební akce bude probíhat souběžně samostatná paralelní realizační činnost úpravy rozvodu TV 
signálu investovaná obcí Milín a datových rozvodů investovaná společností Monex. Přívodní datový kabel 
připojení na optickou síť bude vyveden ze země a v chráničce DN 36 půjde přes soklovou a hlavní část 
fasády (zasekání ve zdi pod ETICS) do prostoru půdy, kde bude osazen datový rozvaděč, ze kterého budou 
paprskovitě vedeny přívody k jednotlivým bytům. Přívody k bytům budou osazeny v chráničce DN 23. Z půdy 
bude přívod veden opět fasádou pod ETICS. Současně s datovým kabelem bude veden koaxiální kabel pro 
TV anténu. Poloha vedení a umístnění datového rozvaděče a STA bude koordinováno na místě. 
Ze strany zhotovitele je nutné s ohledem na uvažovaný harmonogram předložený  k nabídce vznést 
požadavky na časovou koordinaci a připravenost výše uvedeného a zanést do navrženého HMG a 
před podpisem smlouvy o dílo projednat s investorem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci předvýrobní a výrobní přípravy je zhotovitel stavby povinen zajistit vypracování výrobní/dílenské 
dokumentace stavby. Bez této dokumentace není možné řádné, (to znamená bezvadné) provedení stavby. 
Textová část  dokumentace  tvoří s výkresovými přílohami nedílný celek.  
Při zjištění případných nesouladů je nutné bez zbytečného odkladu konzultovat autora projektu. 

 

Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. Jan Hašek   


