

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S.V.A: spol. s r.o.

IČ: 18626467
DIČ: CZ18626467

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 936 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	8 936 000,00	1 340 400,00

Cena s DPH v CZK 10 276 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Místo: Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 936 000,00	10 276 400,00
U	Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB	2 955 949,97	3 399 342,47
U.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	2 882 649,97	3 315 047,47
U.a	Stavební přípomoc	760 322,70	874 371,11
U.b	Elektroinstalace	150 046,01	172 552,91
U.c	Ústřední topení	1 035 243,88	1 190 530,46
U.d.a	Vzduchotechnika 1	297 487,89	342 111,07
U.d.b	Vzduchotechnika 2	296 967,51	341 512,64
U.d.c	Vzduchotechnika 3	342 581,98	393 969,28
U..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
U...	Nezpůsobilé výdaje	40 800,00	46 920,00
Y	Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB	3 374 405,81	3 880 566,68
Y.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	3 299 505,81	3 794 431,68
Y.a	Stavební přípomoc	776 043,77	892 450,34
Y.b	Elektroinstalace	151 762,60	174 526,99
Y.c	Ústřední topení	1 260 808,89	1 449 930,22
Y.d.a	Vzduchotechnika 1	298 453,53	343 221,56
Y.d.b	Vzduchotechnika 2	298 304,73	343 050,44
Y.d.c	Vzduchotechnika 3	218 759,41	251 573,32
Y.d.d	Vzduchotechnika 4	295 372,88	339 678,81
Y..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
Y...	Nezpůsobilé výdaje	42 400,00	48 760,00
Z	Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB	2 605 644,22	2 996 490,85
Z.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	2 535 544,22	2 915 875,85
Z.a	Stavební přípomoc	656 783,12	755 300,59
Z.b	Elektroinstalace	121 287,80	139 480,97
Z.c	Ústřední topení	900 291,28	1 035 334,97
Z.d.a	Vzduchotechnika 1	297 338,16	341 938,88
Z.d.b	Vzduchotechnika 2	300 297,19	345 341,77
Z.d.c	Vzduchotechnika 3	259 546,67	298 478,67
Z..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
Z...	Nezpůsobilé výdaje	37 600,00	43 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 304,73

D	D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol310	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7, odvodní filtr G4. Dodávka vč...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20

D	D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60

D	D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					17 735,40
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

D	D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

D	D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					12 522,60
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	4,000	1 179,90	4 719,60
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	6,000	1 300,50	7 803,00

D	D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					55 520,78
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	15,240	171,00	2 606,04
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	69,912	212,40	14 849,31
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	15,120	374,40	5 660,93
0	K	Pol142	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	Pol143	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00
0	K	Pol174	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	Pol215	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	1,000	577,80	577,80
0	K	Pol144	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	9,000	153,90	1 385,10
0	K	Pol145	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	16,000	197,10	3 153,60
0	K	Pol146	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	5,000	617,40	3 087,00
0	K	Pol147	Lisovaný a švové svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	12,000	197,10	2 365,20
0	K	Pol149	Lisovaný a švové svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	13,000	246,60	3 205,80
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

298 304,73

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 735,40
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	12 522,60
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	55 520,78
D7 - IZOLACE	14 020,15
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.b - Vzduchotechnika 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

298 304,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	298 304,73	15,00%	44 745,71

Cena s DPH

v CZK

343 050,44

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	6,000	340,20	2 041,20
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	3,000	309,60	928,80
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol217	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	6,000	41,40	248,40
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	7,000	49,50	346,50
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	2,000	69,30	138,60
0	K	Pol163	Vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 15 619,60

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	3,120	638,10	1 990,87
0	K	Pol248	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	6,240	729,00	4 548,96
0	K	Pol249	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	4,524	910,80	4 120,46
0	K	Pol250	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,356	1 138,50	4 959,31

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol309	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 453,53

D		D1		REKUPERAČNÍ JEDNOTKA			72 907,20
0	K	Pol308	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7, odvodní filtr G4. Dodávka vč. s	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
D		D2		PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY			6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
D		D3		DISTRIBUČNÍ PRVKY			18 796,50
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	9,000	1 429,20	12 862,80
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	2,000	1 452,60	2 905,20
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	5,000	321,30	1 606,50
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00
D		D4		REGULÁTORY PRŮTOKU			87 120,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotu	ks	4,000	7 020,00	28 080,00
D		D5		TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU			13 581,90
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	6,000	1 179,90	7 079,40
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	5,000	1 300,50	6 502,50
D		D6		KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY			51 949,73
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,640	171,00	3 016,44
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	52,800	212,40	11 214,72
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,220	374,40	6 447,17
0	K	Pol142	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	Pol203	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 30°	ks	1,000	336,60	336,60
0	K	Pol143	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00
0	K	Pol144	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	12,000	153,90	1 846,80
0	K	Pol145	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	10,000	197,10	1 971,00
0	K	Pol146	Lisovaný švové svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80
0	K	Pol147	Lisovaný a švové svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	13,000	197,10	2 562,30
0	K	Pol149	Lisovaný a švové svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	11,000	246,60	2 712,60
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	5,000	270,90	1 354,50
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	3,000	272,70	818,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis: Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
Y.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

298 453,53

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	18 796,50
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	13 581,90
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	51 949,73
D7 - IZOLACE	15 619,60
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.a - Vzduchotechnika 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

298 453,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	298 453,53	15,00%	44 768,03

Cena s DPH

v CZK

343 221,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

tko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

6 - 08 - 2020

Razítko

Datum a podpis:

- 6 - 08 - 2020



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol190	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 I F	ks	7,000	1 602,00	11 214,00
0	K	Pol30	Aut. odvodušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	Pol31	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol32	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T 90°C - DN 20	kpl	1,000	90,00	90,00
0	K	Pol33	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	Pol34	Kalorimetr, včetně komunikace	ks	14,000	5 940,00	83 160,00
0	K	Pol35	Vyrovnač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	Pol36	Pojistný ventil DN 20	ks	1,000	270,00	270,00

D D5 PODLAHOVÉ TOPENÍ 37 800,00

0	K	Pol37	Skříně pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny hl. 110-150 mm	ks	14,000	2 700,00	37 800,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

D D6 POTRUBÍ 233 351,82

0	K	Pol38	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	1 168,440	108,00	126 191,52
0	K	Pol73	20x2.9 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	114,400	162,00	18 532,80
0	K	Pol39	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vytápění	bm	89,700	315,00	28 255,50
0	K	Pol40	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vytápění	bm	10,400	495,00	5 148,00
0	K	Pol74	40x6 plastové potrubí, 5m tyč, instalace pro vytápění	bm	22,100	774,00	17 105,40
0	K	Pol305	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	38 118,60	38 118,60

D D7 TEPELNÉ IZOLACE 27 823,77

0	K	Pol42	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 18/30	bm	48,100	108,00	5 194,80
0	K	Pol43	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 22/30	bm	79,300	108,00	8 564,40
0	K	Pol44	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 28/30	bm	88,400	112,50	9 945,00
0	K	Pol45	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 35/30	bm	10,400	118,80	1 235,52
0	K	Pol76	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 42/30	bm	22,100	130,50	2 884,05

D D8 ČERPADLA 9 000,00

0	K	Pol46	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-------	--------------------	----	-------	----------	----------

D D9 OSTATNÍ 547 417,60

0	K	Pol306	montáž plastového potrubí	kpl	1 405,040	315,00	442 587,60
		VV	1168,44+114,40+89,70+10,40+22,10		1 405,040		
0	K	Pol48	přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol49	montáž odkouření pro plynové kotle	bm	5,000	450,00	2 250,00
0	K	Pol307	přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	48,000	1 000,00	48 000,00
0	K	Pol246	přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	14,000	1 000,00	14 000,00
0	K	Pol52	napuštění topného okruhu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol53	proplach topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol54	odvodušnění topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol55	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
0	K	Pol56	tlaková zlouška tl. potrubí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol58	Přesun hmot	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
0	K	Pol59	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 260 808,89

D		D1	ZDROJE TEPLA					78 200,00
0	K	Pol12	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00	
0	K	Pol13	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
0	K	Pol14	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

D		D2	OTOPNÁ TĚLESA					127 260,00
0	K	Pol15	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	14,000	1 386,00	19 404,00	
0	K	Pol297	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x700x60	ks	8,000	1 575,00	12 600,00	
0	K	Pol298	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x400x60	ks	4,000	1 827,00	7 308,00	
0	K	Pol298	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x400x60	ks	9,000	2 106,00	18 954,00	
0	K	Pol299	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x400x60	ks	7,000	2 493,00	17 451,00	
0	K	Pol300	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x410x60	ks	2,000	2 340,00	4 680,00	
0	K	Pol301	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x400x60	ks	13,000	2 511,00	32 643,00	
0	K	Pol302	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (súškovdálkovblebka) 500x400x60	ks	5,000	2 844,00	14 220,00	

D		D3	POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ					1 474,20
0	K	Pol303	Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SD, objem 25 litrů PN 3	ks	1,000	900,00	900,00	
0	K	Pol23	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vnovouštění s ořňoniením na hadici	ks	1,000	574,20	574,20	

D		D4	ARMATURY					198 481,50
0	K	Pol304	Připojovací armatura s automatickým regulátorem průtoku	ks	62,000	1 215,00	75 330,00	
0	K	Pol25	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	24,000	108,00	2 592,00	
0	K	Pol26	Kulový kohout, DN20, s vnitřním závitem	ks	4,000	162,00	648,00	
0	K	Pol27	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15	ks	14,000	1 080,00	15 120,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 260 808,89

D1 - ZDROJE TEPLA	78 200,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	127 260,00
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 474,20
D4 - ARMATURY	198 481,50
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	37 800,00
D6 - POTRUBÍ	233 351,82
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	27 823,77
D8 - ČERPADLA	9 000,00
D9 - OSTATNÍ	547 417,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přímopomoce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.c - Ústřední topení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 260 808,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 260 808,89	15,00%	189 121,33

Cena s DPH

v CZK

1 449 930,22

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel




Datum a podpis:



tko

Uchazeč



Datum a podpis:

ko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	02970.3	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	02800.1	Kompletace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20

D		D4	Revize a další nezařazené práce	19 000,00			
0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava,přesuny hmot	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilý výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

151 762,60

D	D1	C21M - Elektromontáže					58 438,80
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	69,000	55,80	3 850,20
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	54,000	55,80	3 013,20
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	28,000	18,90	529,20
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	12,000	24,30	291,60
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	740,000	24,30	17 982,00
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	120,000	24,30	2 916,00
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	420,000	19,80	8 316,00
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	230,000	15,30	3 519,00
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	4,000	277,20	1 108,80
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	32,000	277,20	8 870,40
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	4,000	67,50	270,00
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	8,000	88,20	705,60

D	D2	Materiály					55 145,70
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	69,000	17,10	1 179,90
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	54,000	11,70	631,80
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	24,000	74,70	1 792,80
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	4,000	152,10	608,40
0	K	00396	krabice KU 68-1901	ks	12,000	9,00	108,00
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	740,000	11,70	8 658,00
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	120,000	19,80	2 376,00
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	420,000	8,10	3 402,00
0	K	02784	CY 4mm2	m	230,000	9,90	2 277,00
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	ks	4,000	923,40	3 693,60
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	ks	32,000	522,90	16 732,80
0	K	90000	vypínač 01 IP44	ks	4,000	173,70	694,80
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	ks	8,000	184,50	1 476,00
0	K	Pol8	Podružný materiál	ks	1,000	6 757,20	6 757,20
0	K	Pol2	Prořez (m, kg)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

D	D3	Rozvaděč RM1					19 178,10
0	K	00218.1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	ks	1,000	720,00	720,00
0	K	00319.1	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	ks	1,000	2 765,70	2 765,70
0	K	00351.1	Jistič B2/1,barevná páčka	ks	12,000	243,90	2 926,80
0	K	00352.1	Jistič B6/1,barevná páčka	ks	1,000	136,80	136,80
0	K	00396.1	Jistič B10/1,barevná páčka	ks	2,000	223,20	446,40
0	K	35701	Jistič C10/1,barevná páčka	ks	3,000	583,20	1 749,60
0	K	02952.1	Kombispínač 16/1N/B/0,03	ks	1,000	1 498,50	1 498,50
0	K	02970.2	Plastový rozvaděč IP44	ks	1,000	2 068,20	2 068,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis: Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
Y.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 762,60

D1 - C21M - Elektromontáže

58 438,80

D2 - Materiály

55 145,70

D3 - Rozvaděč RM1

19 178,10

D4 - Revize a další nezařazené práce

19 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přímopomoce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.b - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 762,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	151 762,60	15,00%	22 764,39

Cena s DPH

v CZK

174 526,99

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	24,000	718,20	17 236,80
65	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+LD	m2	167,470	841,50	140 926,01
66	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	19,400	396,00	7 682,40
67	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	14,000	316,80	4 435,20
68	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	14,000	643,50	9 009,00
69	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,541	990,00	2 515,59
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				64 749,88
70	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	420,000	8,10	3 402,00
71	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	441,000	6,30	2 778,30
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3,80m	m2	891,470	27,90	24 872,01
73	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	891,470	37,80	33 697,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	14,000	237,60	3 326,40
27	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	10,500	277,20	2 910,60
28	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhv	m	42,000	57,60	2 419,20
D 997			Přesun sutě				8 879,26
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,824	277,20	1 614,41
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,824	475,20	2 767,56
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,824	178,20	1 037,84
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,064	25,20	1 614,41
33	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,824	316,80	1 845,04
D 998			Přesun hmot				7 992,55
34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	14,736	475,20	7 002,55
35	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě vjezu na půdu	Kč	1,000	990,00	990,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				372 506,58
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 392,30
36	K	721100	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky utěšnění	kus	4,000	1 980,00	7 920,00
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	16,000	315,00	5 040,00
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	32,000	315,00	10 080,00
39	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	450,00	3 600,00
40	K	7212901	Upevnění potrubí	m	48,000	27,00	1 296,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	48,000	9,00	432,00
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,027	900,00	24,30
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 279,10
43	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
44	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
45	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
46	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
47	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
48	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
49	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
50	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
51	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				28 296,30
53	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
54	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, obímkv	m	14,000	450,00	6 300,00
55	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek, přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
56	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
57	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
58	K	723105	Stavební přípomoce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
59	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
60	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
61	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				60 984,00
63	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	28,000	2 178,00	60 984,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				181 805,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis: Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3: **Y.a - Stavební přípomocce**

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

776 043,77

HSV - Práce a dodávky HSV

403 537,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 976,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 134,24
61 - Úprava povrchů vnitřních	129 463,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 128,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137 891,50
96 - Bourání konstrukcí	54 071,55
997 - Přesun sutě	8 879,26
998 - Přesun hmot	7 992,55

PSV - Práce a dodávky PSV

372 506,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 392,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 279,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 296,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	60 984,00
763 - Konstrukce suché výstavby	181 805,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	64 749,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.a - Stavební přípomocce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

776 043,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	776 043,77	15,00%	116 406,57

Cena s DPH

v CZK

892 450,34

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U... - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 800,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 040,000	20,00	20 800,00
		W	13*80,00		1 040,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa
Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB
Soupis: **U... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 28. 4. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	40 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

40 800,00


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	40 800,00	15,00%	6 120,00

Cena s DPH

v CZK

46 920,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč



Datum

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis:

U.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 500,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	7 500,00			
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	W		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	W		"revize plynovodu" 10		10,000		
	W		"expanzní nádoby" 10		10,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT, ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost	22 000,00			
3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průřezu VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa
Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB
Soupis: **U.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 28. 4. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	32 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa
Objekt:
 U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB
Soupis:
U.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28. 4. 2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	18626467
S.V.A: spol. s r.o.	DIČ:	CZ18626467
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				32 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	32 500,00	15,00%	4 875,00	
Cena s DPH	v CZK			37 375,00

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel	Uchazeč
	
Datum a podpis:	Datum
Razítko	Razítko



- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	6,000	270,90	1 625,40
0	K	Pol104	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	2,000	272,70	545,40
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	4,000	340,20	1 360,80
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	7,000	309,60	2 167,20
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol229	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	2,000	498,60	997,20
0	K	Pol230	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol288	Rozdělovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø160	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol289	Rozdělovací box 3 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø160	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol290	Spojovací box 5 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø160	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol291	Speciální tvarovka- křížení Ø125	ks	2,000	794,70	1 589,40
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol292	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	49,50	49,50
0	K	Pol261	Vnitřní spojka na spojení trub Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol117	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 16 237,92

0	K	Pol232	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,760	638,10	1 761,16
0	K	Pol293	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	7,452	729,00	5 432,51
0	K	Pol120	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,360	910,80	3 060,29
0	K	Pol121	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,256	1 138,50	5 983,96

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol294	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačerské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol295	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přeprava osob a materiálu, nákladní auto	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis:

U. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 581,98

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20			
0	K	Pol286	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Průtokový filtr F7, odvodňovací filtr G4. Dodávka všech	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60			
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY	21 707,10			
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	7,000	355,50	2 488,50
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU	108 900,00			
0	K	Pol224	Přívodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	5,000	7 380,00	36 900,00
0	K	Pol225	Odvodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	5,000	7 380,00	36 900,00
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průrotku	ks	5,000	7 020,00	35 100,00
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	13 823,10			
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	4,000	1 179,90	4 719,60
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	7,000	1 300,50	9 103,50
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	70 528,06			
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	14,400	171,00	2 462,40
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	108,336	212,40	23 010,57
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	1,800	291,60	524,88
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,476	374,40	6 168,61
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00
0	K	Pol287	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 60°	ks	2,000	360,00	720,00
0	K	Pol260	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	2,000	577,80	1 155,60
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	8,000	153,90	1 231,20
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	27,000	197,10	5 321,70
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	17,000	197,10	3 350,70
0	K	Pol101	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	11,000	246,60	2 712,60
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis: U. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
U.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 581,98

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	21 707,10
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	108 900,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	13 823,10
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	70 528,06
D7 - IZOLACE	16 237,92
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.c - Vzduchotechnika 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

342 581,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	342 581,98	15,00%	51 387,30

Cena s DPH

v CZK

393 969,28

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	3,000	340,20	1 020,60
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	7,000	309,60	2 167,20
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol216	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	498,60	498,60
0	K	Pol217	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	2,000	114,30	228,60
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7

IZOLACE

16 569,73

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,604	638,10	1 661,61
0	K	Pol248	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	7,980	729,00	5 817,42
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	3,096	910,80	2 819,84
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,508	1 138,50	6 270,86

D D8

OSTATNÍ

31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol285	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přímopomoce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 967,51

D		D1		REKUPERAČNÍ JEDNOTKA			72 907,20
0	K	Pol284	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předehřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Dodání filtru F7 vzdušný filtr G4. Dodání...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
D		D2		PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘIŠKY			6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
D		D3		DISTRIBUČNÍ PRVKY			16 708,50
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60
0	K	Pol132	Taliřový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	Pol133	Taliřový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	5,000	355,50	1 777,50
D		D4		REGULÁTORY PRŮTOKU			87 120,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotu	ks	4,000	7 020,00	28 080,00
D		D5		TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU			10 162,80
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 179,90	2 359,80
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	6,000	1 300,50	7 803,00
D		D6		KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY			55 020,68
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	9,636	171,00	1 647,76
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	71,916	212,40	15 274,96
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,268	291,60	661,35
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,152	374,40	6 047,31
0	K	Pol142	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	Pol143	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00
0	K	Pol174	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	6,000	153,90	923,40
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	22,000	197,10	4 336,20
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	13,000	197,10	2 562,30
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	10,000	246,60	2 466,00
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	5,000	270,90	1 354,50
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoce k TZB

Soupis: U. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
U.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

296 967,51

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 708,50
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	10 162,80
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	55 020,68
D7 - IZOLACE	16 569,73
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.b - Vzduchotechnika 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

296 967,51


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	296 967,51	15,00%	44 545,13

Cena s DPH

v CZK

341 512,64

Projektant




Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

0 00 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol217	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	1,000	49,50	49,50
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 15 312,79

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,844	638,10	1 814,76
0	K	Pol248	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	9,048	729,00	6 595,99
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,348	910,80	3 049,36
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	3,384	1 138,50	3 852,68

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol282	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačnické práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

297 487,89

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol281	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodává se s...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STŘIŠKY					6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					16 387,20
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60	
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60	
0	K	Pol132	Taliřový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	5,000	321,30	1 606,50	
0	K	Pol133	Taliřový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	5,000	355,50	1 777,50	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotu	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					11 463,30
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 179,90	2 359,80	
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	7,000	1 300,50	9 103,50	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					55 818,80
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	7,440	171,00	1 272,24	
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	77,640	212,40	16 490,74	
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,280	291,60	664,85	
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	18,720	374,40	7 008,77	
0	K	Pol203	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	2,000	225,00	450,00	
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	4,000	153,90	615,60	
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	26,000	197,10	5 124,60	
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80	
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	12,000	197,10	2 365,20	
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konec s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	11,000	246,60	2 712,60	
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	3,000	270,90	812,70	
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70	
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	4,000	340,20	1 360,80	
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	6,000	309,60	1 857,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

297 487,89

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 387,20
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 463,30
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	55 818,80
D7 - IZOLACE	15 312,79
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípočce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.d.a - Vzduchotechnika 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

297 487,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	297 487,89	15,00%	44 623,18

Cena s DPH

v CZK

342 111,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

- 6 -08- 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol58	Přesun hmot	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
0	K	Pol59	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol274	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Deskové těleso (s přílohou detailu) 500x1800x1	ks	1,000	4 671,00	4 671,00
D D3 POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ							1 474,20
0	K	Pol275	Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SD, objem 25 litrů, PN 3	ks	1,000	900,00	900,00
0	K	Pol23	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s nřiniením na hadici	ks	1,000	574,20	574,20
D D4 ARMATURY							189 805,50
0	K	Pol276	Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku	ks	62,000	1 215,00	75 330,00
0	K	Pol25	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	24,000	108,00	2 592,00
0	K	Pol26	Kulový kohout, DN20, s vnitřním závitem	ks	2,000	162,00	324,00
0	K	Pol27	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15	ks	12,000	1 080,00	12 960,00
0	K	Pol28	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN20	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
0	K	Pol29	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 NF	ks	6,000	1 602,00	9 612,00
0	K	Pol30	Aut. odvzdušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	Pol31	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol32	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10, T 90°C - DN 20	kpl	1,000	90,00	90,00
0	K	Pol33	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	Pol34	Kalorimetr, včetně komunikace	ks	13,000	5 940,00	77 220,00
0	K	Pol35	Vyrovnač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	Pol36	Pojistný ventil DN 20	ks	1,000	270,00	270,00
D D5 PODLAHOVÉ TOPENÍ							35 100,00
0	K	Pol37	Skříně pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny, hl. 110-150 mm	ks	13,000	2 700,00	35 100,00
D D6 POTRUBÍ							155 025,00
0	K	Pol38	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vtánění	bm	780,000	108,00	84 240,00
0	K	Pol73	20x2.9 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vtánění	bm	111,800	162,00	18 111,60
0	K	Pol39	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vtánění	bm	59,800	315,00	18 837,00
0	K	Pol40	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vtánění	bm	15,600	495,00	7 722,00
0	K	Pol277	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	26 114,40	26 114,40
D D7 TEPELNÉ IZOLACE							22 761,18
0	K	Pol42	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 18/30	bm	33,800	108,00	3 650,40
0	K	Pol43	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 22/30	bm	97,500	108,00	10 530,00
0	K	Pol44	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 28/30	bm	59,800	112,50	6 727,50
0	K	Pol45	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 35/30	bm	15,600	118,80	1 853,28
D D8 ČERPADLA							9 000,00
0	K	Pol46	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
D D9 OSTATNÍ							419 948,00
0	K	Pol278	montáž plastového potrubí 780,00+111,80+59,80+15,60	m	967,200	315,00	304 668,00
0	K	Pol48	příkotvení a zapojení plynového kotle pro topení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol49	montáž odkouření pro plynové kotle	bm	6,000	450,00	2 700,00
0	K	Pol279	příkotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	59,000	1 000,00	59 000,00
0	K	Pol280	příkotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	13,000	1 000,00	13 000,00
0	K	Pol52	napuštění topného okruhu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol53	proplach topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol54	odvzdušnění topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol55	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
0	K	Pol56	tlaková zlouška tl. potrubí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 035 243,88

D		D1	ZDROJE TEPLA	78 200,00			
0	K	Pol12	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00
0	K	Pol13	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol14	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D		D2	OTOPNÁ TĚLESA	123 930,00			
0	K	Pol15	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	13,000	1 386,00	18 018,00
0	K	Pol266	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	12,000	1 575,00	18 900,00
0	K	Pol267	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	4,000	2 106,00	8 424,00
0	K	Pol267	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	9,000	1 827,00	16 443,00
0	K	Pol267	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	6,000	2 106,00	12 636,00
0	K	Pol268	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	10,000	2 511,00	25 110,00
0	K	Pol269	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	3,000	2 844,00	8 532,00
0	K	Pol270	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	1 278,00	1 278,00
0	K	Pol271	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	2 736,00	2 736,00
0	K	Pol272	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	3 699,00	3 699,00
0	K	Pol273	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	3 483,00	3 483,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoce k TZB

Soupis: U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
U.c - Ústřední topení

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 035 243,88

D1 - ZDROJE TEPLA	78 200,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	123 930,00
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 474,20
D4 - ARMATURY	189 805,50
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	35 100,00
D6 - POTRUBÍ	155 025,00
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	22 761,18
D8 - ČERPADLA	9 000,00
D9 - OSTATNÍ	419 948,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.c - Ústřední topení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

1 035 243,88


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 035 243,88	15,00%	155 286,58

Cena s DPH

v CZK

1 190 530,46

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a

razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

tko



Uchazeč



Datum

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	9	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	10	Kompletace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20

D		D4	Revize a další nezařazené práce	17 283,41			
0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	10 783,41	10 783,41
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípoemoce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 046,01

D	D1	C21M - Elektromontáže					58 438,80
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	69,000	55,80	3 850,20
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	54,000	55,80	3 013,20
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	28,000	18,90	529,20
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	12,000	24,30	291,60
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	740,000	24,30	17 982,00
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	120,000	24,30	2 916,00
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	420,000	19,80	8 316,00
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	230,000	15,30	3 519,00
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	4,000	277,20	1 108,80
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	32,000	277,20	8 870,40
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	4,000	67,50	270,00
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	8,000	88,20	705,60

D	D2	Materiály					55 145,70
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	69,000	17,10	1 179,90
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	54,000	11,70	631,80
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	24,000	74,70	1 792,80
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	4,000	152,10	608,40
0	K	00396	krabice KU 68-1901	ks	12,000	9,00	108,00
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	740,000	11,70	8 658,00
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	120,000	19,80	2 376,00
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	420,000	8,10	3 402,00
0	K	02784	CY 4mm2	m	230,000	9,90	2 277,00
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	ks	4,000	923,40	3 693,60
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	ks	32,000	522,90	16 732,80
0	K	90000	vypínač 01 IP44	ks	4,000	173,70	694,80
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	ks	8,000	184,50	1 476,00
0	K	Pol7	Podružný materiál	ks	1,000	6 757,20	6 757,20
0	K	Pol2	Prořez (m, kg)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

D	D3	Rozvaděč RM1					19 178,10
0	K	1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	ks	1,000	720,00	720,00
0	K	2	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	ks	1,000	2 765,70	2 765,70
0	K	3	Jistič B2/1,barevná páčka	ks	12,000	243,90	2 926,80
0	K	4	Jistič B6/1,barevná páčka	ks	1,000	136,80	136,80
0	K	5	Jistič B10/1,barevná páčka	ks	2,000	223,20	446,40
0	K	6	Jistič C10/1,barevná páčka	ks	3,000	583,20	1 749,60
0	K	7	Kombispínač 16/1N/B/0,03	ks	1,000	1 498,50	1 498,50
0	K	8	Plastový rozvaděč IP44	ks	1,000	2 068,20	2 068,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomoc k TZB

Soupis: U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
U.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	150 046,01
D1 - C21M - Elektromontáže	58 438,80
D2 - Materiály	55 145,70
D3 - Rozvaděč RM1	19 178,10
D4 - Revize a další nezařazené práce	17 283,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.b - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 046,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	150 046,01	15,00%	22 506,90

Cena s DPH

v CZK

172 552,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a pod

tko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDE 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	24,000	718,20	17 236,80
65	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	179,700	841,50	151 217,55
66	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	13,000	396,00	5 148,00
67	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	13,000	316,80	4 118,40
68	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	13,000	643,50	8 365,50
69	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,662	990,00	2 635,38
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				61 826,94
70	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	390,000	8,10	3 159,00
71	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	409,500	6,30	2 579,85
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3,80m	m2	853,700	27,90	23 818,23
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	853,700	37,80	32 269,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	17,500	237,60	4 158,00
27	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	10,500	277,20	2 910,60
28	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhv	m	42,000	57,60	2 419,20

D 997 Přesun sutě 8 761,88

29	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,747	277,20	1 593,07
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,747	475,20	2 730,97
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,747	178,20	1 024,12
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,217	25,20	1 593,07
33	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,747	316,80	1 820,65

D 998 Přesun hmot 8 108,50

34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	14,980	475,20	7 118,50
35	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě vjezu na přídu	Kč	1,000	990,00	990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 365 045,97

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 294,00

36	K	721100	Odhavení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky utěšnění	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	12,000	315,00	3 780,00
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	24,000	315,00	7 560,00
39	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	450,00	2 700,00
40	K	7212901	Upevnění potrubí	m	36,000	27,00	972,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	9,00	324,00
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	900,00	18,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 279,10

43	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
44	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
45	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
46	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
47	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
48	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
49	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
50	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
51	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 296,30

53	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
54	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, ohlímkv	m	14,000	450,00	6 300,00
55	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
56	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
57	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
58	K	723105	Stavební přípomocce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
59	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
60	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
61	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 56 628,00

63	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	26,000	2 178,00	56 628,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 188 721,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípočce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.a - Stavební přípočce

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

760 322,70

HSV - Práce a dodávky HSV

395 276,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 332,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 020,71

61 - Úprava povrchů vnitřních

123 575,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

6 237,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

136 650,00

96 - Bourání konstrukcí

52 590,83

997 - Přesun sutě

8 761,88

998 - Přesun hmot

8 108,50

PSV - Práce a dodávky PSV

365 045,97

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 294,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 279,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

28 296,30

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

56 628,00

763 - Konstrukce suché výstavby

188 721,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

61 826,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

U - Blok U, Školní č.p. 249, 250, 251 - přípomocce k TZB

Soupis:

U. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

U.a - Stavební přípomocce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

18626467

DIČ:

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

760 322,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	760 322,70	15,00%	114 048,41

Cena s DPH

v CZK

874 371,11


Projektant



Datum a podpis:

Razítko

1336



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



D

Razítko

- 6 -08- 2020

0 08 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol205	Segmentový oblouk s krátkou instalační délkou a nasouvacím koncem Ø200 mm 90°	ks	1,000	687,60	687,60
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	5,000	270,90	1 354,50
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	2,000	272,70	545,40
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	5,000	340,20	1 701,00
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	3,000	309,60	928,80
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol216	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	2,000	498,60	997,20
0	K	Pol217	Lisovaná odbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	4,000	41,40	165,60
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	49,50	198,00
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 14 020,15

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,808	638,10	1 791,78
0	K	Pol248	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	5,496	729,00	4 006,58
0	K	Pol249	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,372	910,80	3 071,22
0	K	Pol250	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,524	1 138,50	5 150,57

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol311	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.c - Vzduchotechnika 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

218 759,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	218 759,41	15,00%	32 813,91

Cena s DPH

v CZK

251 573,32

Projektant



Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 759,41

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	8 546,40
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	43 560,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	6 261,30
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	34 959,60
D7 - IZOLACE	14 046,31
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

218 759,41

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol312	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7, odvodní filtr G4. Dodávka vč. s	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					8 546,40
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60	
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	2,000	1 452,60	2 905,20	
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	2,000	321,30	642,60	
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	2,000	355,50	711,00	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					43 560,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	2,000	7 380,00	14 760,00	
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	2,000	7 380,00	14 760,00	
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotku	ks	2,000	7 020,00	14 040,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					6 261,30
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 179,90	2 359,80	
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	3,000	1 300,50	3 901,50	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					34 959,60
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	6,720	171,00	1 149,12	
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	39,840	212,40	8 462,02	
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	15,072	374,40	5 642,96	
0	K	Pol174	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	2,000	338,40	676,80	
0	K	Pol215	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	3,000	577,80	1 733,40	
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	2,000	153,90	307,80	
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	6,000	197,10	1 182,60	
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	5,000	617,40	3 087,00	
0	K	Pol313	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø100 mm 90°	ks	2,000	153,90	307,80	
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	9,000	197,10	1 773,90	
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	4,000	246,60	986,40	
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	3,000	270,90	812,70	
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	2,000	340,20	680,40	
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	3,000	309,60	928,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol314	Spojovací box 2× vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol207	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 2 × výstup Ø125	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	5,000	49,50	247,50
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 14 046,31

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,340	638,10	1 493,15
0	K	Pol248	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	5,964	729,00	4 347,76
0	K	Pol249	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	5,244	910,80	4 776,24
0	K	Pol250	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	3,012	1 138,50	3 429,16

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol315	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol179	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.d - Vzduchotechnika 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

295 372,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	295 372,88	15,00%	44 305,93

Cena s DPH

v CZK

339 678,81

Projektant



Razítko



Razítko

Objednavatel



Razítko



Uchazeč



Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.d - Vzduchotechnika 4

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 372,88

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 031,70
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 463,30
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	54 150,02
D7 - IZOLACE	15 222,06
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoce k TZB

Soupis:

Y. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Y.d.d - Vzduchotechnika 4

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

295 372,88

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol316	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předehřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m ³ /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr E7 odvodní filtr G4. Dodávka vč. s	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					16 031,70
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60	
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60	
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	5,000	321,30	1 606,50	
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol224	Přívodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol225	Odvodní regulátor průrotku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průrotku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					11 463,30
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 179,90	2 359,80	
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	7,000	1 300,50	9 103,50	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					54 150,02
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez noužití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	10,260	171,00	1 754,46	
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez noužití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	59,160	212,40	12 565,58	
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez noužití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20	
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez noužití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,208	374,40	6 442,68	
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00	
0	K	Pol228	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 30°	ks	1,000	336,60	336,60	
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00	
0	K	Pol260	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	2,000	577,80	1 155,60	
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	5,000	153,90	769,50	
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	14,000	197,10	2 759,40	
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	890,10	5 340,60	
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	15,000	197,10	2 956,50	
0	K	Pol101	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	12,000	246,60	2 959,20	
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	2,000	617,40	1 234,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	2,000	270,90	541,80
0	K	Pol104	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	5,000	340,20	1 701,00
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	2,000	309,60	619,20
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol229	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	2,000	498,60	997,20
0	K	Pol230	Lisovaná odbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol110	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol111	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol113	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	10,000	49,50	495,00
0	K	Pol115	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	2,000	69,30	138,60
0	K	Pol117	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7
IZOLACE
15 222,06

0	K	Pol232	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,592	638,10	1 653,96
0	K	Pol262	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	6,348	729,00	4 627,69
0	K	Pol263	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,516	910,80	3 202,37
0	K	Pol264	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,040	1 138,50	5 738,04

D D8
OSTATNÍ
31 500,00

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol317	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol124	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípoje k TZB

Soupis:

Y.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 500,00	15,00%	4 875,00

Cena s DPH

v CZK

37 375,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Učitel



Datum

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis:

Y.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 500,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					7 500,00
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	W		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	W		"revize plynovodu" 10		10,000		
	W		"expanzní nádoby" 10		10,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT, ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					22 000,00
3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na přírazy VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoce k TZB

Soupis:

Y... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

IČ:

18626467

DIČ:

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
42 400,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
6 360,00

Cena s DPH

v CZK

48 760,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Učitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomoc k TZB

Soupis: **Y... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 28. 4. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Y - Blok Y, Školní č.p. 256 - 258 - přípomocce k TZB

Soupis:

Y... - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 400,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 400,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 400,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 120,000	20,00	22 400,00
	W		14*80,00		1 120,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				15 000,00
3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.a - Stavební přípomocce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

656 783,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	656 783,12	15,00%	98 517,47

Cena s DPH

v CZK

755 300,59

Projektant



Razítko



Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Razítko



Razítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis:

Z. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.a - Stavební přípomoc

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

656 783,12

HSV - Práce a dodávky HSV

339 628,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 981,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 548,92

61 - Úprava povrchů vnitřních

103 541,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 455,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 442,25

96 - Bourání konstrukcí

43 703,10

997 - Přesun sutě

8 577,41

998 - Přesun hmot

7 378,59

PSV - Práce a dodávky PSV

317 154,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 294,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 279,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

28 296,30

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

43 560,00

763 - Konstrukce suché výstavby

163 312,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 412,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.a - Stavební přípomocce

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							339 628,66
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							43 981,99
1	K	31023724	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými - oboustranně (něd	kus	71,000	391,50	27 796,50
2	K	340271001	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárcemi nórabetonovými tl 50 mm	m2	11,375	841,50	9 572,06
3	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	11,375	581,40	6 613,43
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 548,92
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,850	27,90	888,62
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,925	207,90	3 310,81
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,925	188,10	2 995,49
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	8,000	277,20	2 217,60
8	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	12,000	247,50	2 970,00
9	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	12,000	97,20	1 166,40
D 61 Úprava povrchů vnitřních							103 541,40
10	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stínech	kus	10,000	366,30	3 663,00
11	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	142,000	316,80	44 985,60
12	K	61999500	Začištění prostupů potrubí UT (2xDN20) - oboustranně vlnitá maltou z nřeštukováním	kus	176,000	282,60	49 737,60
13	K	61999501	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně vlnitá maltou s nřeštukováním	kus	5,000	322,20	1 611,00
14	K	61999502	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s nřeštukováním	kus	11,000	322,20	3 544,20
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							4 455,00
15	K	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlappná vrstva)	kus	10,000	445,50	4 455,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							114 442,25
16	K	97701	Přípravné práce pro uskutečnění jádrového vrtání v bytech, zakrývání, obnažování kabeláže proti možnému převrtání, dokončovací práce po vrtání s úklidem a začištěním kabeláže	ks	71,000	792,00	56 232,00
17	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	25,900	2 000,00	51 800,00
18	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	25,900	247,50	6 410,25
D 96 Bourání konstrukcí							43 703,10
19	K	96001	Bourání výklenků pro rozvaděče vytápění	ks	16,000	841,50	13 464,00
20	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,136	2 475,00	336,60
21	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	110,000	84,60	9 306,00
22	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	33,000	94,50	3 118,50
23	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	33,000	183,60	6 058,80
24	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	223,20	1 116,00
25	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	342,00	1 710,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,500	237,60	2 494,80
27	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	17,500	187,20	3 276,00
28	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhv	m	49,000	57,60	2 822,40

D 997 Přesun sutě 8 577,41

29	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,626	277,20	1 559,53
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,626	475,20	2 673,48
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,626	178,20	1 002,55
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,886	25,20	1 559,53
33	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,626	316,80	1 782,32

D 998 Přesun hmot 7 378,59

34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	13,444	475,20	6 388,59
35	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě vjezu na nůdu	Kč	1,000	990,00	990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 317 154,46

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 21 294,00

36	K	721100	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky utěsnění	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	315,00	3 780,00
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	315,00	7 560,00
39	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	450,00	2 700,00
40	K	7212901	Upevnění potrubí	m	36,000	27,00	972,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	9,00	324,00
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	900,00	18,00

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 8 279,10

43	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
44	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
45	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
46	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
47	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
48	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
49	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
50	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
51	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10

D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 28 296,30

53	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
54	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, ohlímkv	m	14,000	450,00	6 300,00
55	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
56	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
57	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
58	K	723105	Stavební přípomoce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
59	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
60	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
61	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 43 560,00

63	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	20,000	2 178,00	43 560,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 163 312,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm FI 30	m2	16,000	718,20	11 491,20
65	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	157,850	841,50	132 830,78
66	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	15,600	396,00	6 177,60
67	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledv	kus	11,000	316,80	3 484,80
68	M	59030713	dviřka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	11,000	643,50	7 078,50
69	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,272	990,00	2 249,28
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				52 412,90
70	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	330,000	8,10	2 673,00
71	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	346,500	6,30	2 182,95
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3 80m	m2	723,850	27,90	20 195,42
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdromých v místnostech do 3 80 m	m2	723,850	37,80	27 361,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa
Objekt:
Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB
Soupis:
Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
Úroveň 3:
Z.b - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S.V.A. spol. s r.o.

IČ: 18626467
DIČ: CZ18626467

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **121 287,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	121 287,80	15,00%	18 193,17

Cena s DPH **139 480,97**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis:

Z. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 287,80

D1 - C21M - Elektromontáže

42 406,20

D2 - Materiály

41 262,30

D3 - Rozvaděč RM1

17 619,30

D4 - Revize a další nezařazené práce

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.b - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 287,80

D	D1	C21M - Elektromontáže					42 406,20
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	54,000	55,80	3 013,20
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	38,000	55,80	2 120,40
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	21,000	18,90	396,90
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	8,000	24,30	194,40
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	580,000	24,30	14 094,00
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	70,000	24,30	1 701,00
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	240,000	19,80	4 752,00
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	110,000	15,30	1 683,00
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	3,000	277,20	831,60
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	21,000	277,20	5 821,20
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	3,000	67,50	202,50
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	6,000	88,20	529,20

D	D2	Materiály					41 262,30
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	54,000	17,10	923,40
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	38,000	11,70	444,60
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	19,000	74,70	1 419,30
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	2,000	152,10	304,20
0	K	00396	krabice KU 68-1901	ks	8,000	9,00	72,00
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	580,000	11,70	6 786,00
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	70,000	19,80	1 386,00
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	240,000	8,10	1 944,00
0	K	02784	CY 4mm2	m	110,000	9,90	1 089,00
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	ks	3,000	923,40	2 770,20
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	ks	21,000	522,90	10 980,90
0	K	90000	vypínač 01 IP44	ks	3,000	173,70	521,10
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	ks	6,000	184,50	1 107,00
0	K	Pol3	Podružný materiál	ks	1,000	6 757,20	6 757,20
0	K	Pol4	Prořez (m, kg)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

D	D3	Rozvaděč RM1					17 619,30
0	K	1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	ks	1,000	720,00	720,00
0	K	2	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	ks	1,000	2 765,70	2 765,70
0	K	3	Jistič B2/1,barevná páčka	ks	8,000	243,90	1 951,20
0	K	4	Jistič B6/1,barevná páčka	ks	1,000	136,80	136,80
0	K	5	Jistič B10/1,barevná páčka	ks	2,000	223,20	446,40
0	K	6	Jistič C10/1,barevná páčka	ks	2,000	583,20	1 166,40
0	K	7	Kombispínač 16/1N/B/0,03	ks	1,000	1 498,50	1 498,50
0	K	8	Plastový rozvaděč IP44	ks	1,000	2 068,20	2 068,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	9	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	10	Kompletace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20

D		D4	Revize a další nezařazené práce	20 000,00			
0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípoje k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.c - Ústřední topení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

900 291,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	900 291,28	15,00%	135 043,69

Cena s DPH

v CZK

1 035 334,97

Projektant



Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko


Objednavatel



Razítko



Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

900 291,28

D1 - ZDROJE TEPLA	78 200,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	111 380,40
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 474,20
D4 - ARMATURY	162 346,50
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	29 700,00
D6 - POTRUBÍ	134 175,60
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	18 923,58
D8 - ČERPADLA	9 000,00
D9 - OSTATNÍ	355 091,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přímomoce k TZB

Soupis:

Z. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

900 291,28

D D1

ZDROJE TEPLA

78 200,00

0	K	Pol12	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00
0	K	Pol13	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol14	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D D2

OTOPNÁ TĚLESA

111 380,40

0	K	Pol15	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	11,000	1 386,00	15 246,00
0	K	Pol61	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	6,000	1 575,00	9 450,00
0	K	Pol62	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	2 124,00	2 124,00
0	K	Pol63	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	1 827,00	1 827,00
0	K	Pol63	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	4,000	1 827,00	7 308,00
0	K	Pol63	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	5,000	2 493,00	12 465,00
0	K	Pol63	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	3 375,00	3 375,00
0	K	Pol64	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	3,000	2 160,00	6 480,00
0	K	Pol64	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	2 160,00	2 160,00
0	K	Pol65	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	4,000	2 691,00	10 764,00
0	K	Pol66	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	1 980,00	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol67	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	2,000	2 511,00	5 022,00
0	K	Pol68	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	8,000	2 844,00	22 752,00
0	K	Pol69	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	3,000	3 475,80	10 427,40

D D3 POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ 1 474,20

0	K	Pol70	Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SD, objem 25 litrů PN 3	ks	1,000	900,00	900,00
0	K	Pol23	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	ks	1,000	574,20	574,20

D D4 ARMATURY 162 346,50

0	K	Pol71	Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku s bílou křivkou	ks	51,000	1 215,00	61 965,00
0	K	Pol25	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	16,000	108,00	1 728,00
0	K	Pol26	Kulový kohout, DN20, s vnitřním závitem	ks	6,000	162,00	972,00
0	K	Pol27	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15	ks	8,000	1 080,00	8 640,00
0	K	Pol28	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN20	ks	3,000	1 350,00	4 050,00
0	K	Pol29	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 NF	ks	2,000	1 602,00	3 204,00
0	K	Pol72	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 20 NF	ks	3,000	1 440,00	4 320,00
0	K	Pol30	Aut. odvodušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	540,00	540,00
0	K	Pol31	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	90,00	180,00
0	K	Pol32	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T 90°C - DN 20	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	Pol33	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	5 940,00	5 940,00
0	K	Pol34	Kalorimetr, včetně komunikace	ks	11,000	6 300,00	69 300,00
0	K	Pol35	Vyrovnač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	270,00	270,00

D D5 PODLAHOVÉ TOPENÍ 29 700,00

0	K	Pol37	Skříňe pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny, hl. 110-150 mm	ks	11,000	2 700,00	29 700,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

D D6 POTRUBÍ 134 175,60

0	K	Pol38	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	612,300	108,00	66 128,40
0	K	Pol73	20x2.9 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	178,100	162,00	28 852,20
0	K	Pol39	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vytápění	bm	26,000	315,00	8 190,00
0	K	Pol40	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vytápění	bm	5,200	495,00	2 574,00
0	K	Pol74	40x6 plastové potrubí, 5m tyč, instalace pro vytápění	bm	7,800	774,00	6 037,20
0	K	Pol75	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	22 393,80	22 393,80

D D7 TEPELNÉ IZOLACE 18 923,58

0	K	Pol42	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 18/30	bm	14,300	108,00	1 544,40
0	K	Pol43	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 22/30	bm	114,400	108,00	12 355,20
0	K	Pol44	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 28/30	bm	26,000	112,50	2 925,00
0	K	Pol45	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 35/30	bm	9,100	118,80	1 081,08
0	K	Pol76	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 42/30	bm	7,800	130,50	1 017,90

D D8 ČERPADLA 9 000,00

0	K	Pol46	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-------	--------------------	----	-------	----------	----------

D D9 OSTATNÍ 355 091,00

1	K	Pol306	montáž plastového potrubí	kpl	829,400	315,00	261 261,00
	WV		612,30+178,10+26,00+5,20+7,80		829,400		
2	K	Pol48	přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení	ks	1,000	4 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	Pol49	montáž odkouření pro plynové kotle	bm	5,000	450,00	2 250,00
5	K	Pol246	přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	11,000	1 000,00	11 000,00
4	K	Pol307	přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	40,000	1 000,00	40 000,00
6	K	Pol52	napuštění topného okruhu	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
7	K	Pol53	proplach topného okruhu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
8	K	Pol54	odvzdušnění topného okruhu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
9	K	Pol55	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
10	K	Pol56	třaková zlouška tl. potrubí	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
11	K	Pol58	Přesun hmot	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
12	K	Pol59	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.a - Vzduchotechnika 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

297 338,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	297 338,16	15,00%	44 600,72

Cena s DPH

v CZK

341 938,88

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

1336

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis:

Z - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

297 338,16

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 229,60
D4 - REGULAČNÍ KLAPKY	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 222,10
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	53 901,69
D7 - IZOLACE	16 478,97
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípojnka k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.a - Vzduchotechnika 1

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 338,16
D	D1		REKUPERAČNÍ JEDNOTKA				72 907,20
0	K	Pol81	Rekupační jednotka 550m ³ /hod., montáž na stěnu, PTC, předehřev (2900W) levé provedení	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
D	D2		PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY				6 978,60
0	K	Pol82	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
D	D3		DISTRIBUČNÍ PRVKY				17 229,60
0	K	Pol83	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20
0	K	Pol831	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	8,000	355,50	2 844,00
D	D4		REGULAČNÍ KLAPKY				87 120,00
0	K	Pol85	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol86	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00
D	D5		TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU				11 222,10
0	K	Pol88	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	4,000	1 179,90	4 719,60
0	K	Pol89	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	5,000	1 300,50	6 502,50
D	D6		KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY				53 901,69
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	7,176	171,00	1 227,10
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	67,560	212,40	14 349,74
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	1,896	291,60	552,87
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,704	374,40	6 253,98
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00
0	K	Pol96	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	2,000	338,40	676,80
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	4,000	153,90	615,60
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	19,000	197,10	3 744,90
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	10,000	617,40	6 174,00
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	11,000	197,10	2 168,10
0	K	Pol101	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	12,000	246,60	2 959,20
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	2,000	270,90	541,80
0	K	Pol104	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	2,000	272,70	545,40
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	2,000	340,20	680,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	5,000	309,60	1 548,00
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol108	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	498,60	498,60
0	K	Pol109	Lisovaná rozbočka 45° - Ø160 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol110	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol111	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol113	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	3,000	49,50	148,50
0	K	Pol114	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø160 mm	ks	1,000	51,30	51,30
0	K	Pol115	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol116	Vnitřní spojka na spojení trub Ø200 mm	ks	1,000	114,30	114,30
0	K	Pol117	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 16 478,97

0	K	Pol118	PVinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m	3,549	638,10	2 264,62
0	K	Pol119	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	8,700	729,00	6 342,30
0	K	Pol120	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	2,508	910,80	2 284,29
0	K	Pol121	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,908	1 138,50	5 587,76

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol123	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol124	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.b - Vzduchotechnika 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

300 297,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	300 297,19	15,00%	45 044,58

Cena s DPH

v CZK

345 341,77

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300 297,19

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 793,00
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 222,10
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	58 578,62
D7 - IZOLACE	14 197,67
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - připojence k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.b - Vzduchotechnika 2

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

300 297,19

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol129	Rekupační jednotka LG 500, 550m3/hod., montáž na stěnu PTC nřehřev (2900W) levé provedení	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol130	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					17 793,00
0	K	Pol1311	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	5,000	1 429,20	7 146,00	
0	K	Pol131	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	5,000	1 452,60	7 263,00	
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	5,000	321,30	1 606,50	
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	5,000	355,50	1 777,50	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol134	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol135	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					11 222,10
0	K	Pol137	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100 délka 500 mm	ks	4,000	1 179,90	4 719,60	
0	K	Pol138	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125 délka 500 mm	ks	5,000	1 300,50	6 502,50	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					58 578,62
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	12,660	171,00	2 164,86	
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	97,080	212,40	20 619,79	
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	1,920	291,60	559,87	
0	K	Pol142	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00	
0	K	Pol143	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00	
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	6,000	153,90	923,40	
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	45,000	197,10	8 869,50	
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	3,000	617,40	1 852,20	
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	8,000	197,10	1 576,80	
0	K	Pol148	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø100 mm 90°	ks	2,000	195,30	390,60	
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	7,000	246,60	1 726,20	
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	4,000	270,90	1 083,60	
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	2,000	272,70	545,40	
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	4,000	340,20	1 360,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	6,000	309,60	1 857,60
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol156	Lisovaná rozbočka 45° - Ø160 / Ø160	ks	1,000	589,50	589,50
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol159	Speciální tvarovka- křížení Ø125	ks	4,000	794,70	3 178,80
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	15,000	49,50	742,50
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 14 197,67

0	K	Pol164	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m	2,040	638,10	1 301,72
0	K	Pol165	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	6,408	729,00	4 671,43
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	3,900	910,80	3 552,12
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,104	1 138,50	4 672,40

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol169	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípočce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.c - Vzduchotechnika 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

259 546,67


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	259 546,67	15,00%	38 932,00

Cena s DPH

v CZK

298 478,67

Projektant



Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 546,67

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	12 483,90
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	65 340,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	8 862,30
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	48 360,73
D7 - IZOLACE	13 113,94
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

Z.d.c - Vzduchotechnika 3

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

259 546,67

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol129	Rekuperační jednotka LG 500, 550m3/hod., montáž na stěnu. PTC ořehřev (2900W) levé provedení	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol130	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					12 483,90
0	K	Pol1311	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60	
0	K	Pol131	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40	
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	3,000	321,30	963,90	
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					65 340,00
0	K	Pol134	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	3,000	7 380,00	22 140,00	
0	K	Pol135	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	3,000	7 380,00	22 140,00	
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průtoku	ks	3,000	7 020,00	21 060,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					8 862,30
0	K	Pol137	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	2,000	1 179,90	2 359,80	
0	K	Pol138	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	5,000	1 300,50	6 502,50	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					48 360,73
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	7,644	171,00	1 307,12	
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	61,872	212,40	13 141,61	
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	15,000	513,90	7 708,50	
0	K	Pol173	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 15°	ks	1,000	243,00	243,00	
0	K	Pol143	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	2,000	162,00	324,00	
0	K	Pol174	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	3,000	338,40	1 015,20	
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	3,000	153,90	461,70	
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	21,000	197,10	4 139,10	
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80	
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	4,000	197,10	788,40	
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	6,000	246,60	1 479,60	
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	2,000	270,90	541,80	
0	K	Pol152	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70	
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	3,000	340,20	1 020,60	
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	4,000	309,60	1 238,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol175	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 3 × výstup Ø125	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol176	Spojovací box 3 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol159	Speciální tvarovka- křížení Ø125	ks	4,000	794,70	3 178,80
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	49,50	198,00
0	K	Pol177	Vnitřní spojka na spojení trub Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

D D7 IZOLACE 13 113,94

0	K	Pol164	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m	2,676	638,10	1 707,56
0	K	Pol165	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	3,720	729,00	2 711,88
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	4,176	910,80	3 803,50
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$, rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,296	1 138,50	4 891,00

D D8 OSTATNÍ 31 500,00

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol178	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol179	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Cena bez DPH

32 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 500,00	15,00%	4 875,00

Cena s DPH

v CZK

37 375,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



U

U

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomocce k TZB

Soupis:

Z.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípojnka k TZB

Soupis:

Z.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 500,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					7 500,00
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	VV		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	VV		"revize plynovodu" 10		10,000		
	VV		"expanzní nádoby" 10		10,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT, ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					22 000,00
3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průřazy VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis:

Z... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
37 600,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
5 640,00

Cena s DPH

v CZK

43 240,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

řezítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

řezítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt: Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přípomoc k TZB

Soupis: **Z... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok U, Y, Z - V. etapa

Objekt:

Z - Blok Z, Mírová č.p. 259, 260 - přímomoce k TZB

Soupis:

Z... - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 600,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	880,000	20,00	17 600,00
			11*80,00		880,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------

