

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 3. 2020

IČ:  
DIČ:

IČ: 18626467  
DIČ: CZ18626467

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 9 154 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	9 154 000,00	1 373 100,00

Cena s DPH v CZK 10 527 100,00

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>9 154 000,00</b>	<b>10 527 100,00</b>
<b>A</b>	<b>Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB</b>	<b>3 792 536,96</b>	<b>4 361 417,50</b>
A.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	3 714 436,96	4 271 602,50
A.a	Stavební přípomoc	940 350,53	1 081 403,11
A.b	Elektroinstalace	167 726,95	192 885,99
A.c	Ústřední topení	1 406 556,51	1 617 539,99
A.d.a	Vzduchotechnika 1	299 706,11	344 662,03
A.d.b	Vzduchotechnika 2	300 940,43	346 081,49
A.d.c	Vzduchotechnika 3	300 067,38	345 077,49
A.d.d	Vzduchotechnika 4	299 089,05	343 952,41
A..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
A...	Nezpůsobilé výdaje	45 600,00	52 440,00
<b>M</b>	<b>Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB</b>	<b>2 844 348,86</b>	<b>3 271 001,19</b>
M.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	2 772 648,86	3 188 546,19
M.a	Stavební přípomoc	694 267,67	798 407,82
M.b	Elektroinstalace	152 762,60	175 676,99
M.c	Ústřední topení	1 030 652,91	1 185 250,85
M.d.a	Vzduchotechnika 1	301 464,45	346 684,12
M.d.b	Vzduchotechnika 2	295 514,68	339 841,88
M.d.c	Vzduchotechnika 3	297 986,55	342 684,53
M..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
M...	Nezpůsobilé výdaje	39 200,00	45 080,00
<b>O</b>	<b>Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB</b>	<b>2 517 114,18</b>	<b>2 894 681,31</b>
O.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	2 448 614,18	2 815 906,31
O.a	Stavební přípomoc	598 582,83	688 370,25
O.b	Elektroinstalace	121 287,80	139 480,97
O.c	Ústřední topení	895 457,53	1 029 776,16
O.d.a	Vzduchotechnika 1	234 064,27	269 173,91
O.d.b	Vzduchotechnika 2	304 908,79	350 645,11
O.d.c	Vzduchotechnika 3	294 312,96	338 459,90
O..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	32 500,00	37 375,00
O...	Nezpůsobilé výdaje	36 000,00	41 400,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.a - Stavební přípomocce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**940 350,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	940 350,53	15,00%	141 052,58

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 081 403,11**


Projektant



Datum a podpis:

ko

Zpracova



Datum a p

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

Uchazeč

Datum a p

Razítko

- 6 -08- 2020



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis: A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3: **A.a - Stavební přípomocce**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>940 350,53</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>502 906,15</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 826,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 817,02
61 - Úprava povrchů vnitřních	153 734,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 128,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 142,50
96 - Bourání konstrukcí	62 574,75
997 - Přesun sutě	10 870,41
998 - Přesun hmot	9 812,09
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>437 444,38</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 392,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 279,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 296,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	69 696,00
763 - Konstrukce suché výstavby	227 201,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 579,10





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	14,000	237,60	3 326,40
21	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	14,000	277,20	3 880,80
22	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhv	m	56,000	57,60	3 225,60

D 997 Přesun sutě 10 870,41

23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,130	277,20	1 976,44
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,130	475,20	3 388,18
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,130	178,20	1 270,57
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,430	25,20	1 976,44
27	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	7,130	316,80	2 258,78

D 998 Přesun hmot 9 812,09

28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,565	475,20	8 822,09
71	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun v místě vjezu na nůdu	Kč	1,000	990,00	990,00

D PSV Práce a dodávky PSV 437 444,38

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 392,30

29	K	721100	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky, utěsnění	kus	4,000	1 980,00	7 920,00
30	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	16,000	315,00	5 040,00
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	32,000	315,00	10 080,00
32	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	450,00	3 600,00
33	K	7212901	Upevnění potrubí	m	48,000	27,00	1 296,00
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	48,000	9,00	432,00
35	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,027	900,00	24,30

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 279,10

36	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
37	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
38	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
39	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
40	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
41	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
42	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
43	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
44	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
45	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 296,30

46	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
47	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, objímky	m	14,000	450,00	6 300,00
48	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
49	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
50	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
51	K	723105	Stavební přípomoce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
52	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
53	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvětrání všech spotřebičů v domě, požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
54	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
55	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 69 696,00

56	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	32,000	2 178,00	69 696,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 227 201,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	32,000	718,20	22 982,40
58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	210,860	841,50	177 438,69
59	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	20,800	396,00	8 236,80
60	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledv	kus	16,000	316,80	5 068,80
61	M	59030713	dviřka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	16,000	643,50	10 296,00
62	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	3,211	990,00	3 178,89
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							75 579,10
63	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	480,000	8,10	3 888,00
64	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m	m2	504,000	6,30	3 175,20
65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3.80m	m2	1 042,860	27,90	29 095,79
66	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	1 042,860	37,80	39 420,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.b - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**167 726,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	167 726,95	15,00%	25 159,04

**Cena s DPH**

**v CZK**

**192 885,99**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum a

- 6 -08- 2020

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**167 726,95**

D1 - C21M - Elektromontáže

66 769,20

D2 - Materiály

63 225,90

D3 - Rozvaděč RM1

20 736,90

D4 - Revize a další nezařazené práce

16 994,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**167 726,95**

D	D1	C21M - Elektromontáže						66 769,20
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	80,000	55,80	4 464,00	
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	60,000	55,80	3 348,00	
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	32,000	18,90	604,80	
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	15,000	24,30	364,50	
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20	
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	860,000	24,30	20 898,00	
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	140,000	24,30	3 402,00	
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60	
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	480,000	19,80	9 504,00	
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	260,000	15,30	3 978,00	
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	5,000	277,20	1 386,00	
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	38,000	277,20	10 533,60	
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	5,000	67,50	337,50	
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	10,000	88,20	882,00	

D	D2	Materiály						63 225,90
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	80,000	17,10	1 368,00	
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	60,000	11,70	702,00	
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	kus	24,000	74,70	1 792,80	
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	kus	8,000	152,10	1 216,80	
0	K	00396	krabice KU 68-1901	kus	15,000	9,00	135,00	
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	860,000	11,70	10 062,00	
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	140,000	19,80	2 772,00	
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40	
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	480,000	8,10	3 888,00	
0	K	02784	CY 4mm2	m	260,000	9,90	2 574,00	
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	kus	5,000	923,40	4 617,00	
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	kus	38,000	522,90	19 870,20	
0	K	90000	vypínač 01 IP44	kus	5,000	173,70	868,50	
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	kus	10,000	184,50	1 845,00	
0	K	Pol1	Podružný materiál	kus	1,000	6 757,20	6 757,20	
0	K	Pol2	Prořez (m, kg)	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	

D	D3	Rozvaděč RM1						20 736,90
0	K	00218.1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	m	1,000	720,00	720,00	
0	K	00319.1	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	m	1,000	2 765,70	2 765,70	
0	K	00351.1	Jistič B2/1,barevná páčka	kus	16,000	243,90	3 902,40	
0	K	00352.1	Jistič B6/1,barevná páčka	kus	1,000	136,80	136,80	
0	K	00396.1	Jistič B10/1,barevná páčka	kus	2,000	223,20	446,40	
0	K	35701	Jistič C10/1,barevná páčka	kus	4,000	583,20	2 332,80	
0	K	02952.1	Kombispínač 16/1N/B/0,03	m	1,000	1 498,50	1 498,50	
0	K	02970.2	Plastový rozvaděč IP44	m	1,000	2 068,20	2 068,20	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	02970.3	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	m	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	02800.1	Kompletace	m	1,000	4 579,20	4 579,20

**D D4 Revize a další nezařazené práce 16 994,95**

0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava,přesuny hmot	kpl	1,000	10 494,95	10 494,95
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.c - Ústřední topení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 406 556,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 406 556,51	15,00%	210 983,48

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 617 539,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis: A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**A.c - Ústřední topení**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 16. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 406 556,51</b>
ZDROJE TEPLA - ZDROJE TEPLA	78 200,00
OTOPNÁ TĚLESA - OTOPNÁ TĚLESA	167 976,00
POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 485,00
ARMATURY - ARMATURY	236 209,50
PODLAHOVÉ TOPENÍ - PODLAHOVÉ TOPENÍ	43 200,00
POTRUBÍ - POTRUBÍ	266 596,20
TEPELNÉ IZOLACE - TEPELNÉ IZOLACE	35 442,81
ČERPADLA - ČERPADLA	9 000,00
OSTATNÍ - OSTATNÍ	568 447,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.c - Ústřední topení**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 406 556,51**

### D ZDROJE TEP ZDROJE TEPLA

**78 200,00**

0	K	-	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00
0	K	-.1	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-.2	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

### D OTOPNÁ TĚLA OTOPNÁ TĚLESA

**167 976,00**

0	K	-.3	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	16,000	1 386,00	22 176,00
0	K	-.4	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	16,000	1 575,00	25 200,00
0	K	-.5	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	8,000	2 106,00	16 848,00
0	K	-.6	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	22,000	2 511,00	55 242,00
0	K	-.7	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	8,000	2 493,00	19 944,00
0	K	-.8	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	1,000	2 970,00	2 970,00
0	K	-.6	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní.	ks	9,000	2 844,00	25 596,00

### D POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ

**1 485,00**

0	K	-.9	Expanzní nádoba s butylovým vakem, objem 25 litrů, PN 3	ks	1,000	900,00	900,00
0	K	-.10	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	ks	1,000	585,00	585,00

### D ARMATURY

**236 209,50**

0	K	-.11	Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku	ks	80,000	1 215,00	97 200,00
0	K	-.12	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	32,000	108,00	3 456,00
0	K	-.13	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN10	ks	16,000	1 080,00	17 280,00
0	K	-.14	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 I F	ks	8,000	1 602,00	12 816,00
0	K	-.15	Aut. odvzdušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	-.16	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	-.17	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T 90°C - DN 20	kpl	1,000	90,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	-18	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	-19	Kalorimetr včetně komunikace	ks	16,000	5 940,00	95 040,00
0	K	-20	Vyrovňovač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	-21	Pojistný ventil DN 20	ks	1,000	270,00	270,00

**D PODLAHOVÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ 43 200,00**

0	K	-22	Skříně pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny hl. 110-150 mm	ks	16,000	2 700,00	43 200,00
---	---	-----	--	----	--------	----------	-----------

**D POTRUBÍ POTRUBÍ 266 596,20**

0	K	-23	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	1 010,100	108,00	109 090,80
0	K	-24	20x2.9 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	182,000	162,00	29 484,00
0	K	-25	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vytápění	bm	143,000	315,00	45 045,00
0	K	-26	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vytápění	bm	52,000	495,00	25 740,00
0	K	-27	40x6 plastové potrubí, 5m tyč, instalace pro vytápění	bm	24,700	774,00	19 117,80
0	K	-28	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	38 118,60	38 118,60

**D TEPELNÉ IZOLACE TEPELNÉ IZOLACE 35 442,81**

0	K	-29	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 18/30	bm	35,100	108,00	3 790,80
0	K	-30	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 22/30	bm	58,500	108,00	6 318,00
0	K	-31	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 28/30	bm	143,000	112,50	16 087,50
0	K	-32	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 35/30	bm	50,700	118,80	6 023,16
0	K	-33	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 42/30	bm	24,700	130,50	3 223,35

**D ČERPADLA ČERPADLA 9 000,00**

0	K	-34	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-----	--------------------	----	-------	----------	----------

**D OSTATNÍ OSTATNÍ 568 447,00**

0	K	-35	montáž plastového potrubí	m	1 411,800	315,00	444 717,00
	VV		1010,10+182,00+143,00+52,00+24,70		1 411,800		
0	K	-36	přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-37	montáž odkouření pro plynové kotle	bm	7,000	450,00	3 150,00
0	K	-38	přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	64,000	1 000,00	64 000,00
0	K	-39	přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	16,000	1 000,00	16 000,00
0	K	-40	napuštění topného okruhu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-41	proplach topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	-42	odvzdušnění topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	-43	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
0	K	-44	tlaková zlouška tl. potrubí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-45	Přesun hmot	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
0	K	-46	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.a - Vzduchotechnika 1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**299 706,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	299 706,11	15,00%	44 955,92

**Cena s DPH**

**v CZK**

**344 662,03**

Projektant



Razítko



Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



tko



Uchazeč



Razítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis: A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**A.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 16. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>299 706,11</b>
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE	6 978,60
DISTRIBUČNÍ PRVKY - DISTRIBUČNÍ PRVKY	18 056,70
REGULAČNÍ KLAPKY - REGULAČNÍ KLAPKY	87 120,00
TLUMIČE HLUKU / PŘES - TLUMIČE HLUKU / PŘES	12 522,60
KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ	55 767,46
IZOLACE - IZOLACE	14 853,55
OSTATNÍ - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**299 706,11**

### D REKUPERAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

**72 907,20**

0	K	-	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7, odvodní filtr G4, Redukční	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
---	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

### D PROTIDEŠŤ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE

**6 978,60**

0	K	-.1	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------

### D DISTRIBUČN DISTRIBUČNÍ PRVKY

**18 056,70**

0	K	-.2	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20
0	K	-.3	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40
0	K	-.4	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	7,000	321,30	2 249,10
0	K	-.5	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

### D REGULAČNÍ REGULAČNÍ KLAPKY

**87 120,00**

0	K	-.6	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-.7	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-.8	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

### D TLUMIČE HLU TLUMIČE HLUKU / PŘES

**12 522,60**

0	K	-.9	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	4,000	1 179,90	4 719,60
0	K	-.10	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	6,000	1 300,50	7 803,00

### D KRUHOVÉ POKRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ

**55 767,46**

0	K	-.11	Trouba Ø100 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	13,956	171,00	2 386,48
0	K	-.12	Trouba Ø125 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	68,220	212,40	14 489,93
0	K	-.13	Trouba Ø160 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	-.14	Trouba Ø200 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,080	374,40	6 020,35
0	K	-.15	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	-.16	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	-.17	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	9,000	153,90	1 385,10
0	K	-.18	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	18,000	197,10	3 547,80
0	K	-.19	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	617,40	3 704,40
0	K	-.20	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	14,000	197,10	2 759,40
0	K	-.21	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	12,000	246,60	2 959,20
0	K	-.22	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	-.23	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	8,000	270,90	2 167,20
0	K	-.24	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	2,000	272,70	545,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	-25	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	3,000	340,20	1 020,60
0	K	-26	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	8,000	309,60	2 476,80
0	K	-27	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	-28	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	-29	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	-30	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-31	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	4,000	41,40	165,60
0	K	-32	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	6,000	49,50	297,00
0	K	-33	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	-34	Vnitřní spojka na spojení trub Ø200 mm	ks	1,000	114,30	114,30
0	K	-35	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D IZOLACE IZOLACE 14 853,55**

0	K	-36	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm 208/30	m2	2,832	638,10	1 807,10
0	K	-37	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm 208/100	m2	5,460	729,00	3 980,34
0	K	-38	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,384	910,80	3 082,15
0	K	-39	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,256	1 138,50	5 983,96

**D OSTATNÍ OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	-40	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-41	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	-42	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	-43	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.b - Vzduchotechnika 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**300 940,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	300 940,43	15,00%	45 141,06

**Cena s DPH**

**v CZK**

**346 081,49**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**300 940,43**

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE	6 978,60
DISTRIBUČNÍ PRVKY - DISTRIBUČNÍ PRVKY	20 500,20
REGULÁTORY PRŮTOKU - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
TLUMIČE HLUKU / PŘES - TLUMIČE HLUKU / PŘES	14 641,20
KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ	53 694,10
IZOLACE - IZOLACE	13 599,13
OSTATNÍ - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**300 940,43**

### D REKUPERAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

**72 907,20**

0	K	-	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Průtokový filtr F7, odvodní filtr G4. Podtlakový	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
---	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

### D PROTIDEŠTČ PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE

**6 978,60**

0	K	-.1	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------

### D DISTRIBUČN DISTRIBUČNÍ PRVKY

**20 500,20**

0	K	-.2	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	12,000	1 429,20	17 150,40
0	K	-.3	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	-.4	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

### D REGULÁTOR REGULÁTOR PRŮTOKU

**87 120,00**

0	K	-.5	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-.6	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-.7	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

### D TLUMIČE HLU TLUMIČE HLUKU / PŘES

**14 641,20**

0	K	-.8	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	8,000	1 179,90	9 439,20
0	K	-.9	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	4,000	1 300,50	5 202,00

### D KRUHOVÉ POKRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ

**53 694,10**

0	K	-.10	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	21,684	171,00	3 707,96
0	K	-.11	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	48,804	212,40	10 365,97
0	K	-.12	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	-.13	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	14,376	374,40	5 382,37
0	K	-.14	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	-.15	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	-.16	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	1,000	577,80	577,80
0	K	-.17	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	16,000	153,90	2 462,40
0	K	-.18	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	8,000	197,10	1 576,80
0	K	-.19	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	8,000	617,40	4 939,20
0	K	-.20	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	12,000	197,10	2 365,20
0	K	-.21	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konec s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	14,000	246,60	3 452,40
0	K	-.22	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	-.23	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	8,000	270,90	2 167,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	-.24	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	4,000	272,70	1 090,80
0	K	-.25	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	6,000	340,20	2 041,20
0	K	-.26	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	4,000	309,60	1 238,40
0	K	-.27	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	-.28	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	-.29	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	-.30	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-.31	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	8,000	41,40	331,20
0	K	-.32	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	49,50	198,00
0	K	-.33	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	2,000	69,30	138,60
0	K	-.34	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D IZOLACE IZOLACE 13 599,13**

0	K	-.35	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm 208/30	m2	2,712	638,10	1 730,53
0	K	-.36	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm 208/100	m2	4,980	729,00	3 630,42
0	K	-.37	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	4,140	910,80	3 770,71
0	K	-.38	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	3,924	1 138,50	4 467,47

**D OSTATNÍ OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	-.39	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-.40	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	-.41	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	-.42	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípoje k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.c - Vzduchotechnika 3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**300 067,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	300 067,38	15,00%	45 010,11

**Cena s DPH**

**v CZK**

**345 077,49**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum

- 6 -08- 2020

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**300 067,38**

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE	6 978,60
DISTRIBUČNÍ PRVKY - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 674,30
REGULÁTORY PRŮTOKU - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
TLUMIČE HLUKU / PŘES - TLUMIČE HLUKU / PŘES	11 463,30
KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ	58 216,32
IZOLACE - IZOLACE	15 207,66
OSTATNÍ - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**300 067,38**

### D REKUPERAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

**72 907,20**

0	K	-	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodávka...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
---	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

### D PROTIDEŠŤ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE

**6 978,60**

0	K	-1	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
---	---	----	---	----	-------	----------	----------

### D DISTRIBUČN DISTRIBUČNÍ PRVKY

**16 674,30**

0	K	-2	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60
0	K	-3	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60
0	K	-4	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	7,000	321,30	2 249,10
0	K	-5	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

### D REGULÁTOR REGULÁTOR PRŮTOKU

**87 120,00**

0	K	-6	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-7	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-8	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

### D TLUMIČE HLU TLUMIČE HLUKU / PŘES

**11 463,30**

0	K	-9	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	2,000	1 179,90	2 359,80
0	K	-10	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	7,000	1 300,50	9 103,50

### D KRUHOVÉ PR KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ

**58 216,32**

0	K	-11	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	10,800	171,00	1 846,80
0	K	-12	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	77,148	212,40	16 386,24
0	K	-13	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	-14	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,704	374,40	6 253,98
0	K	-15	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	-16	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	2,000	338,40	676,80
0	K	-17	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	1,000	577,80	577,80
0	K	-18	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	7,000	153,90	1 077,30
0	K	-19	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	29,000	197,10	5 715,90
0	K	-20	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	617,40	3 704,40
0	K	-21	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	9,000	197,10	1 773,90
0	K	-22	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	11,000	246,60	2 712,60
0	K	-23	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	-.24	Segmentový oblouk s krátkou instalační délkou a nasouvacím koncem Ø200 mm 90°	ks	1,000	687,60	687,60
0	K	-.25	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	4,000	270,90	1 083,60
0	K	-.26	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70
0	K	-.27	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	5,000	340,20	1 701,00
0	K	-.28	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	6,000	309,60	1 857,60
0	K	-.29	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	-.30	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	-.31	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	-.32	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-.33	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	-.34	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	7,000	49,50	346,50
0	K	-.35	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	2,000	69,30	138,60
0	K	-.36	Vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D IZOLACE IZOLACE 15 207,66**

0	K	-.37	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm 208/30	m2	2,664	638,10	1 699,90
0	K	-.38	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm 208/100	m2	5,688	729,00	4 146,55
0	K	-.39	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	4,008	910,80	3 650,49
0	K	-.40	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,016	1 138,50	5 710,72

**D OSTATNÍ OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	-.41	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-.42	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačnické práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	-.43	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	-.44	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.d - Vzduchotechnika 4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**299 089,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	299 089,05	15,00%	44 863,36

**Cena s DPH**

**v CZK**

**343 952,41**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum

- 0 -08- 2020

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.d - Vzduchotechnika 4**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**299 089,05**

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE	6 978,60
DISTRIBUČNÍ PRVKY - DISTRIBUČNÍ PRVKY	19 439,10
REGULÁTORY PRŮTOKU - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
TLUMIČE HLUKU / PŘES - TLUMIČE HLUKU / PŘES	11 222,10
KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ	54 186,44
IZOLACE - IZOLACE	15 735,61
OSTATNÍ - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**A.d.d - Vzduchotechnika 4**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**299 089,05**

### D REKUPERAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

**72 907,20**

0	K	-	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodávka s...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
---	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

### D PROTIDEŠŤ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE

**6 978,60**

0	K	-1	Lamelová střešní hlavice s připojením Ø 200	ks	2,000	3 489,30	6 978,60
---	---	----	---	----	-------	----------	----------

### D DISTRIBUČN DISTRIBUČNÍ PRVKY

**19 439,10**

0	K	-2	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	9,000	1 429,20	12 862,80
0	K	-3	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	2,000	1 452,60	2 905,20
0	K	-4	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	7,000	321,30	2 249,10
0	K	-5	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

### D REGULÁTOR REGULÁTOR PRŮTOKU

**87 120,00**

0	K	-6	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-7	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	-8	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

### D TLUMIČE HLU TLUMIČE HLUKU / PŘES

**11 222,10**

0	K	-9	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 100, délka 500 mm	ks	4,000	1 179,90	4 719,60
0	K	-10	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, připojení Ø 125, délka 500 mm	ks	5,000	1 300,50	6 502,50

### D KRUHOVÉ P KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZ

**54 186,44**

0	K	-11	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,856	171,00	3 053,38
0	K	-12	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	57,300	212,40	12 170,52
0	K	-13	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	1,812	291,60	528,38
0	K	-14	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,064	374,40	6 388,76
0	K	-15	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 90°	ks	2,000	225,00	450,00
0	K	-16	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	13,000	153,90	2 000,70
0	K	-17	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	12,000	197,10	2 365,20
0	K	-18	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	617,40	3 704,40
0	K	-19	Lisovaný a švově svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	12,000	197,10	2 365,20
0	K	-20	Lisovaný a švově svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	15,000	246,60	3 699,00
0	K	-21	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	-22	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	8,000	270,90	2 167,20
0	K	-23	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	3,000	272,70	818,10
0	K	-24	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	5,000	340,20	1 701,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	-.25	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	6,000	309,60	1 857,60
0	K	-.26	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	-.27	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	-.28	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 4 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	-.29	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	-.30	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	6,000	41,40	248,40
0	K	-.31	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	49,50	198,00
0	K	-.32	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	-.33	Vnitřní spojka na spojení trub Ø200 mm	ks	1,000	114,30	114,30
0	K	-.34	Vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D IZOLACE IZOLACE 15 735,61**

0	K	-.35	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 30 mm 208/30	m2	2,676	638,10	1 707,56
0	K	-.36	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. Tloušťka izolační vrstvy 100 mm 208/100	m2	7,320	729,00	5 336,28
0	K	-.37	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,348	910,80	3 049,36
0	K	-.38	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,956	1 138,50	5 642,41

**D OSTATNÍ OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	-.39	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	-.40	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačnické práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	-.41	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	-.42	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis:

**A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

<b>Cena bez DPH</b>				<b>32 500,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	32 500,00	15,00%	4 875,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>37 375,00</b>

Projektant



Razítko



Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Razítko

Uchazeč

- 6 -08- 2020



Datum

azítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

**A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**32 500,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis: **A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo: Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 32 500,00**

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby 7 500,00**

1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	W		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	W		"revize plynovodu" 10		10,000		
	W		"expanzní nádoby" 10		10,000		

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00**

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT, ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D VRN4 **Inženýrská činnost 22 000,00**

3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průřezu VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomocce k TZB

Soupis:

**A... - Nezpůsobilé výdaje**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**45 600,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	45 600,00	15,00%	6 840,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 440,00**

Projektant



Razítko

Datum a podpis:

Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 0 -00- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípojnice k TZB

Soupis: **A... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>45 600,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - přípomoc k TZB

Soupis:

**A... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**45 600,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 25 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 600,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 280,000	20,00	25 600,00
			WV		1 280,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.a - Stavební přípomocce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**694 267,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	694 267,67	15,00%	104 140,15

**Cena s DPH**

**v CZK**

**798 407,82**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč



Datum a podpis:



- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis:

M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.a - Stavební přípomocce**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**694 267,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**357 689,81**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 706,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 112,77
61 - Úprava povrchů vnitřních	112 608,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 346,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 695,25
96 - Bourání konstrukcí	46 932,30
997 - Přesun sutě	7 967,57
998 - Přesun hmot	7 321,56

### PSV - Práce a dodávky PSV

**336 577,86**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 294,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 279,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 296,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	52 272,00
763 - Konstrukce suché výstavby	169 832,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 603,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.a - Stavební přípomoc**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				357 689,81
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				41 706,36
1	K	31023724	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami nálenými - oboustranně (nřed	kus	76,000	391,50	29 754,00
67	K	340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi nárobetonovými tl 50 mm	m2	8,400	841,50	7 068,60
2	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel nálených	m2	8,400	581,40	4 883,76
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 112,77
68	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	23,520	27,90	656,21
69	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,760	207,90	2 444,90
70	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,760	188,10	2 212,06
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000	277,20	1 663,20
72	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	12,000	247,50	2 970,00
73	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	12,000	97,20	1 166,40
D 61			Úprava povrchů vnitřních				112 608,00
4	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	12,000	366,30	4 395,60
5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	152,000	316,80	48 153,60
6	K	61999500	Začištění prostupů potrubí UT (2xDN20) - oboustranně výplň maltou z přeštukováním	kus	192,000	282,60	54 259,20
7	K	61999501	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	6,000	322,20	1 933,20
8	K	61999502	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	12,000	322,20	3 866,40
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				5 346,00
9	K	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	12,000	445,50	5 346,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 695,25
10	K	97701	Přípravné práce pro uskutečnění jádrového vrtání v bytech, zakrývání, obnažování kabeláže proti možnému převrtání, dokončovací práce po vrtání s úklidem a začištěním kabeláže	ks	76,000	792,00	60 192,00
11	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	28,700	2 000,00	57 400,00
12	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	28,700	247,50	7 103,25
D 96			Bourání konstrukcí				46 932,30
13	K	96001	Bourání výklenků pro rozvaděče vytápění	ks	18,000	841,50	15 147,00
14	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,164	2 475,00	405,90
15	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	120,000	84,60	10 152,00
16	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	94,50	3 402,00
17	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	36,000	183,60	6 609,60
18	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	223,20	1 339,20
19	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	342,00	2 052,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,500	237,60	2 494,80
21	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	10,500	277,20	2 910,60
22	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýh	m	42,000	57,60	2 419,20
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>7 967,57</b>
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,226	277,20	1 448,65
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,226	475,20	2 483,40
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	5,226	178,20	931,27
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,486	25,20	1 448,65
27	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,226	316,80	1 655,60
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>7 321,56</b>
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	13,324	475,20	6 331,56
71	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě vjezu na půdu	Kč	1,000	990,00	990,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>336 577,86</b>
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>21 294,00</b>
29	K	721100	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky utěsnění	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
30	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	315,00	3 780,00
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	315,00	7 560,00
32	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	450,00	2 700,00
33	K	7212901	Upevnění potrubí	m	36,000	27,00	972,00
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	9,00	324,00
35	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	900,00	18,00
<b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>8 279,10</b>
36	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
37	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
38	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
39	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
40	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
41	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
42	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
43	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
44	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
45	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10
<b>D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>							<b>28 296,30</b>
46	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
47	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, objímky	m	14,000	450,00	6 300,00
48	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
49	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
50	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
51	K	723105	Stavební přímocce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
52	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
53	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odvzdušnění všech spotřebičů v domě požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
54	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
55	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10
<b>D 727 Zdravotechnika - požární ochrana</b>							<b>52 272,00</b>
56	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	24,000	2 178,00	52 272,00
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>169 832,61</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	763121421	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm FI.30	m2	20,000	718,20	14 364,00
58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	160,920	841,50	135 414,18
59	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	15,600	396,00	6 177,60
60	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledv	kus	12,000	316,80	3 801,60
61	M	59030713	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>643,50</i>	<i>7 722,00</i>
62	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,377	990,00	2 353,23
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				56 603,85
63	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	360,000	8,10	2 916,00
64	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>378,000</i>	<i>6,30</i>	<i>2 381,40</i>
65	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3.80m	m2	780,920	27,90	21 787,67
66	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	780,920	37,80	29 518,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípoje k TZB

Soupis:

M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.b - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

**Cena bez DPH**

**152 762,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	152 762,60	15,00%	22 914,39

**Cena s DPH**

**v CZK**

**175 676,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

tko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis: M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**M.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>152 762,60</b>
D1 - C21M - Elektromontáže	58 438,80
D2 - Materiály	55 145,70
D3 - Rozvaděč RM1	19 178,10
D4 - Revize a další nezařazené práce	20 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípočce k TZB

Soupis:

M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**152 762,60**

D	D1	C21M - Elektromontáže					58 438,80
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	69,000	55,80	3 850,20
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	54,000	55,80	3 013,20
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	28,000	18,90	529,20
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	12,000	24,30	291,60
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	740,000	24,30	17 982,00
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	120,000	24,30	2 916,00
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	420,000	19,80	8 316,00
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	230,000	15,30	3 519,00
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	4,000	277,20	1 108,80
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	32,000	277,20	8 870,40
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	4,000	67,50	270,00
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	8,000	88,20	705,60

D	D2	Materiály					55 145,70
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	69,000	17,10	1 179,90
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	54,000	11,70	631,80
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	24,000	74,70	1 792,80
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	4,000	152,10	608,40
0	K	00396	krabice KU 68-1901	ks	12,000	9,00	108,00
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	740,000	11,70	8 658,00
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	120,000	19,80	2 376,00
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	420,000	8,10	3 402,00
0	K	02784	CY 4mm2	m	230,000	9,90	2 277,00
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	ks	4,000	923,40	3 693,60
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	ks	32,000	522,90	16 732,80
0	K	90000	vypínač 01 IP44	ks	4,000	173,70	694,80
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	ks	8,000	184,50	1 476,00
0	K	Pol1	Podružný materiál	ks	1,000	6 757,20	6 757,20
0	K	Pol2	Prořez (m, kg)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

D	D3	Rozvaděč RM1					19 178,10
0	K	1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	ks	1,000	720,00	720,00
0	K	2	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	ks	1,000	2 765,70	2 765,70
0	K	3	Jistič B2/1,barevná páčka	ks	12,000	243,90	2 926,80
0	K	4	Jistič B6/1,barevná páčka	ks	1,000	136,80	136,80
0	K	5	Jistič B10/1,barevná páčka	ks	2,000	223,20	446,40
0	K	6	Jistič C10/1,barevná páčka	ks	3,000	583,20	1 749,60
0	K	7	Kombispínač 16/1N/B/0,03	ks	1,000	1 498,50	1 498,50
0	K	8	Plastový rozvaděč IP44	ks	1,000	2 068,20	2 068,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	9	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	10	Kompletace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20
D		<b>D4</b>	<b>Revize a další nezařazené práce</b>				<b>20 000,00</b>
0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.c - Ústřední topení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 030 652,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 030 652,91	15,00%	154 597,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 185 250,85**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Uchazeč



Datum a podpis:

to

Datum a podpis:

ko

- 6 -08- 2020

0 08 2020



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis: M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**M.c - Ústřední topení**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 030 652,91**

D1 - ZDROJE TEPLA	78 200,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	118 884,60
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 474,20
D4 - ARMATURY	177 250,50
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	32 400,00
D6 - POTRUBÍ	149 128,20
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	23 192,91
D8 - ČERPADLA	9 000,00
D9 - OSTATNÍ	441 122,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípočce k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.c - Ústřední topení**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 030 652,91**

D		D1	ZDROJE TEPLA	78 200,00			
0	K	Pol12	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00
0	K	Pol13	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol14	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D		D2	OTOPNÁ TĚLESA	118 884,60			
0	K	Pol15	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	12,000	1 386,00	16 632,00
0	K	Pol16	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x700x6</small>	ks	12,000	1 575,00	18 900,00
0	K	Pol17	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x6</small>	ks	1,000	1 827,00	1 827,00
0	K	Pol17	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x6</small>	ks	5,000	2 106,00	10 530,00
0	K	Pol18	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x6</small>	ks	9,000	2 511,00	22 599,00
0	K	Pol19	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x4</small>	ks	11,000	2 493,00	27 423,00
0	K	Pol20	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x6</small>	ks	5,000	2 844,00	14 220,00
0	K	Pol21	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <small>Deskové těleso (sřízkovátkou/bloky) 500x1000x4</small>	ks	2,000	3 376,80	6 753,60

D		D3	POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 474,20			
0	K	Pol22	Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SD, objem 25 litrů PN 3	ks	1,000	900,00	900,00
0	K	Pol23	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	ks	1,000	574,20	574,20

D		D4	ARMATURY	177 250,50			
0	K	Pol24	Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku bílá křivka	ks	57,000	1 215,00	69 255,00
0	K	Pol25	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	18,000	108,00	1 944,00
0	K	Pol26	Kulový kohout, DN20, s vnitřním závitem	ks	6,000	162,00	972,00
0	K	Pol27	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN15	ks	9,000	1 080,00	9 720,00
0	K	Pol28	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN20	ks	3,000	1 350,00	4 050,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol29	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 NF	ks	6,000	1 602,00	9 612,00
0	K	Pol30	Aut. odvodušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	Pol31	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol32	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T 90°C - DN 20	kpl	1,000	90,00	90,00
0	K	Pol33	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	Pol34	Kalorimetr, včetně komunikace	ks	12,000	5 940,00	71 280,00
0	K	Pol35	Vyrovňovač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	Pol36	Pojistný ventil DN 20	ks	1,000	270,00	270,00
<b>D D5 PODLAHOVÉ TOPENÍ</b>							<b>32 400,00</b>
0	K	Pol37	Skříňe pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny hl. 110-150 mm	ks	12,000	2 700,00	32 400,00
<b>D D6 POTRUBÍ</b>							<b>149 128,20</b>
0	K	Pol38	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vtánění	bm	842,400	108,00	90 979,20
0	K	Pol39	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vtánění	bm	55,900	315,00	17 608,50
0	K	Pol40	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vtánění	bm	31,200	495,00	15 444,00
0	K	Pol41	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	25 096,50	25 096,50
<b>D D7 TEPELNÉ IZOLACE</b>							<b>23 192,91</b>
0	K	Pol42	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 18/30	bm	48,100	108,00	5 194,80
0	K	Pol43	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 22/30	bm	74,100	108,00	8 002,80
0	K	Pol44	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 28/30	bm	55,900	112,50	6 288,75
0	K	Pol45	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 35/30	bm	31,200	118,80	3 706,56
<b>D D8 ČERPADLA</b>							<b>9 000,00</b>
0	K	Pol46	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
<b>D D9 OSTATNÍ</b>							<b>441 122,50</b>
0	K	Pol47	montáž plastového potrubí	m	929,500	315,00	292 792,50
VV		842,40+55,90+31,20			929,500		
0	K	Pol48	přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol49	montáž odkouření pro plynové kotle	bm	5,000	450,00	2 250,00
0	K	Pol50	přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	45,000	1 800,00	81 000,00
0	K	Pol51	přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	12,000	1 800,00	21 600,00
0	K	Pol52	napuštění topného okruhu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol53	proplach topného okruhu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	Pol54	odvzdušnění topného okruhu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	Pol55	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
0	K	Pol56	tlaková zlouška tl. potrubí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol57	Zprovoznění plynového kotle	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol58	Přesun hmot	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
0	K	Pol59	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípoje k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.a - Vzduchotechnika 1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**301 464,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	301 464,45	15,00%	45 219,67

**Cena s DPH**

**v CZK**

**346 684,12**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa  
Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB  
Soupis: M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity  
Úroveň 3: **M.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 16. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>301 464,45</b>
D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 735,40
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	12 281,40
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	55 354,50
D7 - IZOLACE	17 587,35
D8 - OSTATNÍ	31 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípoje k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**301 464,45**

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol318	Rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předehřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodávka v s	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	

D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	

D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					17 735,40
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20	
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40	
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80	
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00	

D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol85	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol86	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	

D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					12 281,40
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	6,000	1 179,90	7 079,40	
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	4,000	1 300,50	5 202,00	

D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					55 354,50
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,000	171,00	2 907,00	
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	59,000	212,40	12 531,60	
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20	
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,000	374,40	6 364,80	
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	9,000	225,00	2 025,00	
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00	
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	14,000	197,10	2 759,40	
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	224,10	448,20	
0	K	Pol96	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	2,000	338,40	676,80	
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	9,000	617,40	5 556,60	
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	13,000	197,10	2 562,30	
0	K	Pol319	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konec s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	11,000	246,60	2 712,60	
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	6,000	270,90	1 625,40	





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípojně k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.b - Vzduchotechnika 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**295 514,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	295 514,68	15,00%	44 327,20

**Cena s DPH**

**v CZK**

**339 841,88**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel




Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis: M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**M.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>295 514,68</b>
D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 735,40
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	12 402,00
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	51 218,10
D7 - IZOLACE	15 653,38
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípojece k TZB

Soupis:

M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**295 514,68**

D	D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol326	Rekupační jednotka 550m3/hod., montáž na stěnu, PTC předehřev (2900W) nřavé provedení	ks	1,000	72 907,20	72 907,20

D	D2	PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60

D	D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					17 735,40
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

D	D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol85	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol86	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

D	D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					12 402,00
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	5,000	1 179,90	5 899,50
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	5,000	1 300,50	6 502,50

D	D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					51 218,10
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	17,000	171,00	2 907,00
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	58,000	212,40	12 319,20
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkávací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,000	374,40	5 990,40
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	12,000	225,00	2 700,00
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	153,90	153,90
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	14,000	197,10	2 759,40
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	224,10	448,20
0	K	Pol327	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 30°	ks	1,000	336,60	336,60
0	K	Pol96	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	7,000	617,40	4 321,80
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	15,000	197,10	2 956,50
0	K	Pol319	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konec s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	7,000	246,60	1 726,20
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	6,000	270,90	1 625,40
0	K	Pol104	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	3,000	272,70	818,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	3,000	340,20	1 020,60
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	5,000	309,60	1 548,00
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol229	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	498,60	498,60
0	K	Pol230	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol328	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 4 × výstup Ø125	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol329	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø160	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	3,000	41,40	124,20
0	K	Pol113	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	5,000	49,50	247,50
0	K	Pol115	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	3,000	69,30	207,90
0	K	Pol117	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D D7 IZOLACE 15 653,38**

0	K	Pol321	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 108/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m	2,760	638,10	1 761,16
0	K	Pol262	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	7,000	729,00	5 103,00
0	K	Pol322	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	2,900	910,80	2 641,32
0	K	Pol323	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,400	1 138,50	6 147,90

**D D8 OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol330	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípojece k TZB

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.c - Vzduchotechnika 3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

**Cena bez DPH**

**297 986,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	297 986,55	15,00%	44 697,98

**Cena s DPH**

**v CZK**

**342 684,53**

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB

Soupis: M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:  
**M.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 16. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>297 986,55</b>
D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STŘÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 353,00
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 342,70
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	56 328,30
D7 - IZOLACE	15 456,75
D8 - OSTATNÍ	31 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB

Soupis:

M. - Způsobitelné výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**M.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**297 986,55**

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20			
0	K	Pol331	Rekupační jednotka 550m3/hod., montáž na stěnu, PTC, nředehřev (2900W), levé provedení	ks	1,000	72 907,20	72 907,20

D		D2	PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60			
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60

D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 353,00			
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	4,000	355,50	1 422,00

D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00			
0	K	Pol85	Přívodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol86	Odvodní regulátor variabilního průtoku s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průtoku	ks	4,000	7 020,00	28 080,00

D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	11 342,70			
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	3,000	1 179,90	3 539,70
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	6,000	1 300,50	7 803,00

D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	56 328,30			
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	10,000	171,00	1 710,00
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	72,000	212,40	15 292,80
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	2,000	291,60	583,20
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,000	374,40	5 990,40
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	5,000	225,00	1 125,00
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	18,000	197,10	3 547,80
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	224,10	448,20
0	K	Pol96	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	1,000	338,40	338,40
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	9,000	617,40	5 556,60
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	14,000	197,10	2 759,40
0	K	Pol319	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konec s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	13,000	246,60	3 205,80
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	4,000	270,90	1 083,60
0	K	Pol104	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø100 / Ø100	ks	1,000	272,70	272,70
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	4,000	340,20	1 360,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	5,000	309,60	1 548,00
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol229	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	498,60	498,60
0	K	Pol230	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol110	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol111	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol113	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	49,50	198,00
0	K	Pol115	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	4,000	69,30	277,20
0	K	Pol117	vnější zátky na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D D7 IZOLACE 15 456,75**

0	K	Pol321	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 108/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m	2,952	638,10	1 883,67
0	K	Pol262	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	6,000	729,00	4 374,00
0	K	Pol322	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,100	910,80	2 823,48
0	K	Pol323	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,600	1 138,50	6 375,60

**D D8 OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol332	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přeprava osob a materiálu, nákladní auto	kus	1,000	5 000,00	5 000,00