SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU, HALA 2
parc.č. 2119/11 a 2119/12  k.ú.: CHOMUTOV

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektu zdravotně technické instalace 

(kanalizace, vodovod)
1. Identifikační údaje :



Název stavby: 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU, HALA 2


parc.č. 2119/11 a 2119/12  k.ú.: CHOMUTOV
Místo stavby: 
parc.č. 2119/11 a 2119/12  k.ú.: CHOMUTOV
Kraj: 
Ústecký

Stavebník:  
RTsteel, LIPSKÁ  4969, CHOMUTOV 430 01
Odp. projektant:
Ing. S. Lesák                               

Projektant:   

Ing. Jan Uchytil, KAP ATELIER s.r.o., Revoluční č.p.36,  tel.474 652 962                               

2. Úvod :



Projekt zdravotechniky řeší úpravu dešťové kanalizace a donapojení nových zařizovacích předmětů.
Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- stavební výkresy

- související normy a předpisy platné pro vodní hospodářství 

Při řešení se vycházelo z požadavků investora.

3. Vodovod:



Rozvody vody zůstávají stávající, jsou pouze donapojeny nové zařizovací předměty. Pouze v 1.NP ve vestavku č.05 je železné potrubí vedené na stěně nahrazeno plastovým potrubím vedeným ve stěně. Připojovací potrubí je vedeno na stěnách. Potrubí a rozvody budou izolovány proti orosování a oteplování a tepelným ztrátám tepelnou izolací. Izolace vodovodního potrubí - návlekovou izolací z pěnových materiálů např. Mirelon,Tubex apod. - zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení. Rozvody studené vody budou provedeny z polypropylenu typ 3 PPR - Hostalen, PN 20 – SV.
V hale budou umístěny 4 nové hydranty, které budou napojeny na nový požární vodovod. Požární vodovod bude napojen na stávající rozvod vody vedoucí v energokanálu. Další nový hydrant bude umístěn na schodišti 3.01. 
5. Splašková kanalizace:  



Rozvody kanalizace zůstávají stávající, jsou pouze donapojeny nové zařizovací předměty. Připojovací potrubí povede ve stěnách, popř. v podlaze. Kondenzát se odvádí ze VZT jednotky, dvou kotlů a na patě VZT stoupačky pomocí hadice pro odvod kondenzátu.
5. Dešťová kanalizace:  



Původní zaatikované žlaby budou zrušeny a nové žlaby a svody budou vedeny před fasádou. Žlaby a svody procházející halou zůstanou na stejném místě a budou vyměněny za nové. 
Potrubí dešťové kanalizace zůstane původní a budou donapojeny nové svody.

Veškeré rozvody uložené v zemi se provedou z KG PVC trub (oranžové), ostatní z HT.

7. Zařizovací předměty:



Zařizovací předměty se osadí dle požadavku investora v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy. Konkrétní typy budou dle výběru investora.
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