

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C.	SITUACE	
C.1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
C.2.1	KOORDINAČNÍ SITUACE – 1. ČÁST	
C.2.2	KOORDINAČNÍ SITUACE – 2. ČÁST	
C.2.3	KOORDINAČNÍ SITUACE – 3. ČÁST	
C.2.4	KOORDINAČNÍ SITUACE – 4. ČÁST	
C.2.5	KOORDINAČNÍ SITUACE – 5. ČÁST	
C.2.6	KOORDINAČNÍ SITUACE – 6. ČÁST	
C.2.7	KOORDINAČNÍ SITUACE – 7. ČÁST	
C.3.1	VYTÝČOVACÍ VÝKRES – 1. ČÁST	
C.3.2	VYTÝČOVACÍ VÝKRES – 2. ČÁST	
C.3.3	VYTÝČOVACÍ VÝKRES – 3. ČÁST	
C.3.4	VYTÝČOVACÍ VÝKRES – 4. ČÁST	
D	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	≡
	PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE ODPOVÍDAJÍ A BUDOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 15.12.2018, došlo k aktualizaci přílohy D.2.1	
E	ROZPOČET STAVBY, VÝKAZ - VÝMĚR	
F	DOKLADOVÁ ČÁST	
G	PŘÍLOHY	

SEZNAM DOKUMENTACE A ROZDĚLOVNÍK				SD	
0. PARÉ	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	5. PARÉ	ZHOTOVITEL	<div>Generální projektant:</div> <div>AWT REKULTIVACE a.s.</div> <div>Dělnická 41/884</div> <div>735 64 Havířov-Prostřední Suchá</div> <div>tel:+420 596 580 111</div> <div>IČO: 47676175</div> <div>www.awt-rekultivace.cz</div> <div></div>	
1. PARÉ	INVESTOR	6. PARÉ			
2. PARÉ	OBJEDNATEL	7. PARÉ			
3. PARÉ	INVESTOR	8. PARÉ			
4. PARÉ	TECHNICKÝ DOZOR	9. PARÉ			
Investor: Obec Těrlicko Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko				Datum 1.v.: 30.09.2019	
Stavba: Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště k.ú. Hradiště pod Babí horou (okres Karviná); 647489				Číslo zakázky: 17A020	
				Formát: x A4	
				Revize:	
				Měřítko: ...	
Stavební objekt (SO), provozní soubor (PS):/Díl: ...				Paré:	Číslo dokumentu:
Dokument: SEZNAM DOKUMENTACE A ROZDĚLOVNÍK					
					SD