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D.1.4.4.a.1  PRŮVODNÍ ČÁST 

D.1.4.4.a.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 
Stavebník:   Michal Vydra, Libušská 190/100, 142 00 Praha 4 – Písnice 

  IČO  ·  28177096 

Akce:     Rekonstrukce objektu Slavie, Špindlerův Mlýn 

Stupeň PD:   DSP/DPS 

Vypracoval:   Ing. Filip Špindler 

Odpovědný projektant:  Ing. arch. Marta Ševčíková 

    ČKA 04 407 

 

D.1.4.4.A.1.1.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Projektová dokumentace není členěna na více celků. Jedná se o objekt SO.01 – penzion Slavie. 

 

D.1.4.4.a.1.2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
Projektová dokumentace zpracovává návrh vytápění pro rekonstruovaný objekt penzionu Slavie ve 
Špindlerově Mlýně. 

 

D.1.4.4.a.1.3 PODKLADY 
Ke zpracování projektové dokumentace bylo použito těchto podkladů: 

• Jednání a mailová komunikace s Generálním projektantem stavby  - p. Ing. arch Martin Březina 
• Zadání a požadavky investora  Michala Vydry 
• Typové podklady výrobců: katalog výrobce potrubí, výrobce tepelné izolace, výrobce armatur 
• Související zákony, vyhlášky a normy 

D.1.4.4.a.2  STÁVAJÍCÍ STAV 

D.1.4.4.a.2.1 TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU A PROSTŘEDÍ 
Jedná se o rekreační objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, částěčně 
zapuštěným do terénu. 

Objekt slouží jako ubytovací zařízení s kapacitou přibližně 45 lůžek. V 1.NP se nachází vstupní hala 
s jídelnou, salonkem, kuchyní a sklady. V ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny pokoje 
s koupelnami. V suterénu se nachází kotelna, dílna a sklady současné kuchyně. 

 



S                     V                     I                     Ž                     N 
 

Z l a t n i c k á   1 0 ,   1 1 0  0 0 ,   P r a h a  1 ,   t e l . :  +  4 2 0  7 7 7  9 6 0  6 3 4 ,   m a i l :  i n f o @ s v i z n . c o m  ,   w w w . s v i z n . c o m  

 
D . 1 . 4 . 4 . a  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

 
akce:                 Rekonstrukce pbjektu Slavie, Špindlerův Mlýn 
stupeň:             DSP 
zpracoval:        Ing. Filip Špindler 
datum:              6/2019 

S t r á n k a  4  z  1 6  

D.1.4.4.a.3  NAVRHOVANÝ STAV 

D.1.4.4.a.3.1 TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU A PROSTŘEDÍ 
Nově navržené dispoziční úpravy lehce pozmění současné rozvržení objektu. Nově bude část 
suterénu využívána jako wellness. Pro tento účel zde vznikne nové schodiště vedoucí z 1.NP 
do suterénu, v místě stávajícího baru. Rozšířen bude gastro provoz se sklady. Ve 2.NP a 3. NP 
jsou navržené nové dispozice ubytovacích jednotek, každá s vlastní koupelnou. 

V objektu přibyde nový „letní“ vstup, který bude zároveň sloužit jako bezbariérový.  Na 
severovýchodní fasádě objektu vznikne nové schodiště z pororoštu, které bude sloužit jako 
únikové. 

 

D.1.4.4.a.3.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
D.1.4.4.a.3.2.1 VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Pří návrhu vytápění byly uvažovány následující parametry vnějšího prostředí: 

 

• Venkovní výpočtová teplota     -20 °C 
• Vnitřní průměrná teplota    21 °C 
• Počet topných dnů     273 dnů 
• Průměrná teplota v topném období   2,9°C 

 

Zařízení vytápění budou splňovat následující na nejvýše přípustné hladiny hluku dle NV 272/2011  

 

Hygienický limit v chráněném vnějším prostoru stavby:    6:00 – 22:00 – 50 dB 

Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby:   45 dB 

 

 

D.1.4.4.a.3.2.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

Sklady, technická místnost, zádveří 

- vnitřní výpočtová teplota (zima)  15 °C 

- vnitřní výpočtová teplota (léto)  26 °C - neřízena 

 

WC, chodby, úklid 

- vnitřní výpočtová teplota (zima) 20 °C 
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- vnitřní výpočtová teplota (léto)  26 °C - neřízena 

 

Pokoje, Ložnice 

- vnitřní výpočtová teplota (zima) 20 °C 

- vnitřní výpočtová teplota (léto)  26 °C - neřízena 

 

Koupelny 

- vnitřní výpočtová teplota (zima) 24 °C 

- vnitřní výpočtová teplota (léto)  26 °C - neřízena 

 

Wellness 

- vnitřní výpočtová teplota (zima) 26 °C 

- vnitřní výpočtová teplota (léto)  26 °C - neřízena  

 

Výpočtové teploty vnitřního prostředí u ostatních místností byly stanoveny dle normy ČSN EN 12 831-
1. 

 

D.1.4.4.a.3.3 ZDROJ TEPLA 
Zdrojem tepla pro vytápění a pro teplou vodu budou dva kondenzační plynové kotle s výkonem XX kW 
a XX kW v kaskádě se zálohou řešenou instalací stávajícího kotle typu Thermona 45 KD na navrženou 
soustavu. Kaskáda kotlů je od hlavních rozdělovačů oddělena termohydraulickou spojkou. Záložní kotel 
bude standartně mimo provoz a bude sloužit pouze pro případ výpadku jednoho z hlavních kotlů.  

Konkrétní schéma zapojení jednotlivých okruhů topení, teplé vody a chlazení viz. výkres Schéma 
kotelny 

Přepad a odkap ze všech armatur a pojistných ventilů bude odveden do odpadní guly umístěné 
v podlaze technické místnosti. 

Odvzdušnění rozvodů technické místnosti i za rozdělovačem se provede v nejvyšších místech potrubí 
pomocí odvzdušňovacích ventilů.  

Vypouštění vody z topného systému bude na nejnižších místech rozvodů pomocí vypouštěcích 
kohoutů. Jednotlivé topné okruhy jsou vypustitelné nad rozdělovači.  

Roztažnost vody bude zachycena v expanzní nádobě, jejíž parametry jsou uvedeny ve výkresu Schéma 
kotelny. 
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D.1.4.4.a.3.4 OTOPNÁ SOUSTAVA 
 

D.1.4.4.a.3.4.1 POPIS TYPU SOUSTAVY 

Oběh topné vody v jednotlivých okruzích zajistí teplovodní čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami. 
Všechny topné okruhy mimo vzduchotechnické jednotky se osadí trojcestnou směšovací armaturou. 
Směšovací armatury pro ohřívač vzduchotechnické jednotky bude dodávkou firmy zajišťující odvětrání 
kuchyně.  

Jednotlivé okruhy jsou samostatně uzavíratelné pomocí kulových kohoutů. Dále jsou na okruzích 
osazeny teploměry, vypouštěcí kohouty, v přívodním potrubí zpětné klapky a ve zpětném potrubí filtry. 
Přesnější specifikace (typ a dimenze) viz výkresová PD.  

Celý systém je rozdělen do následujících okruhů 

1. Vytápění – pokoje, zázemí a wellness 

Veškeré okruhy pro vytápění objektu jsou napojeny na hlavní rodělovač RZ0.1. Z tohoto rozdělovače 
jsou obsluhovány otopná tělesa v pokojích, zázemí a podlahové topění v kuchyni a provozu wellness.  

 
2. Ostatní technologie – dveřní clona a potrubí VZT ohřívač 

Okruhy technologií jsou osazeny na druhý rozdělovač RZ0.2. Z tohoto rozdělovače je obsluhována 
dveřní clona pro vstup do objektu a teplovodní ohřívač pro VZT jednotku pro odvětrání kuchyně.  

 

3. Teplá voda 

Okruh pro zajištění teplé vody v objektu bude napojen na samostatnou větev před hlavní rozdělovače 
tak, aby mohl využít přednostně vyrobené teplo z kotlů. Větev bude osazena samostatným čerpadlem 
viz Schéma kotelny.  

Zásobník pro TV zůstane stávající, dojde k jeho revizi a bude zhodnocen stav. V případě zhodnocení 
špatného stavu stávajícího zásobníku bude nahrazen novým s totožnými technickými vlastnostmi. 

 

4. Dveřní clona 

O nového vchodu bude umístěna dveřní clona s termostatem. Clona je spouštěna manuálně a funguje 
s vícevýkonnostními režimy. Regulace výkonu možnost manuální, nebo automatické, dle detekce 
termostatu ve vstupní chodbě.  
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D.1.4.4.a.3.4.2 PŘEHLED SYSTÉMU 

1. Vytápění  
Okruh 1 – Otopná tělesa - Pokoje 
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   16,96 kW 
 
Okruh 2 – Otopná tělesa - zázemí 
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   19,94 kW 
 
Okruh 3 – Podahové vytápění  
- teplotní spád     55/50 °C 
- požadovaný výkon okruhu   8,72 kW 
 
Okruh 4 – otopná tělesa zázemí + wellness  
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   6,6 kW 
 
Okruh 4 – rezerva  
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   7 kW 
 
 

2. Ostatní technologie  
 
Okruh 5 – Dveřní clona  
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   13,5 kW 
 
Okruh 6 – rezerva  
- teplotní spád     55/40 °C 
- požadovaný výkon okruhu   22,8 kW 
 
 

3. Teplá voda  
 
Okruh - TV  
- teplotní spád     65/45 °C 
- požadovaný výkon okruhu   35 kW 
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D.1.4.4.a.3.4.3 REGULACE SOUSTAVY 

Kotle 

Kaskáda kotlů bude řízena automaticky kaskádovou regulací - zajištěna dodavaltelem kotlů 

i. Vytápění - Pokoje 

Hlavní přívodní větev pro vytápění pokojů je osazena elektrickým čerpadlem s regulovatelnými 
otáčkami a směšovacím trojcestným ventilem se servopohonem. Každé patro je osazeno samostatným 
rozdělovačem, ze kterého je rozvedeno přívodní potrubí pro jednotlivé jednotky.  

Patrové rozdělovače RZ.1 v 1. NP a RZ.2 v 2. NP jsou osazeny termoelektrickými hlavicemi pro každou 
větev. V každém pokoji je umístěný bezdrátový termostat s možností úpravy teploty pro danou 
jednotku. Na termostatu je nastaveno rozmezí nastavitelných teplot 20 +- 2 °C.  

 

ii. Vytápění – zázemí + wellness 

Hlavní přívodní větev pro vytápění zázemí je osazena elektrickým čerpadlem s regulovatelnými 
otáčkami a směšovacím trojcestným ventilem se servopohonem. Regulace jednotlivých těles je 
zajitěna termoregulačními hlavicemi s pevnou aretací a v provedení antivandal do prostorů, které 
budou volně přístupné pro návštěvníky pensionu.  

iii. Vytápění – podlahové vytápění 

Hlavní přívodní větev pro vytápění zázemí je osazena elektrickým čerpadlem s regulovatelnými 
otáčkami a směšovacím trojcestným ventilem se servopohonem.  

Rozdělovač RZP.3 – wellness 

Rozdělovač bude osazen elektrickými regulačními ventily ovládanými termostatem umístěným 
v odpočinkové místnosti. Základní vytopění místností bude obstaráno instalovanými otopnými tělesy. 
Podlahové vytápění bude spínáno pouze v případě použití prostor.  

Rozdělovač RZP.4 – Kuchyně 

Rozdělovač bude osazen elektrickými regulačními ventily ovládanými termostatem umístěným 
v prostorech kuchyně. V příadě velkých zisků z kuchnksých přístrojů bude výkon vytápění snížen, aby 
nedocházelo k přetápění prostor.  
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iv. Dveřní clona 

Dveřní clona bude osazena na samostatné větvi osazené čerpadlem s elektronicky regulovanými 
otáčkami. Clona bude spouštěna vzimních měsících s časovým režimem totožným s dobou provozu 
penzionu. Clona bude osazena teplotní senzorem na zvýšení výkonu v případě oteřvření dveří tak, aby 
nebylo nutné provozovat clonu na plný výkon po celou dobu. Zároveň dojde ke snížení nákladů na 
provoz. Regulace přívodní topné vody je zajištěna vestavěným termostatickým ventilem.  

v. Potrubní ohřívač 

Hlavní přívodní větev pro potrubní ohřívač VZT je osazena elektrickým čerpadlem s regulovatelnými 
otáčkami. Směšovací armatura je součástí dodávky VZT technologie.  

vi. Teplá voda (TV) 

Okruh pro zajištění teplé vody v objektu bude napojen na samostatnou větev před hlavní rozdělovače 
tak, aby mohl využít přednostně vyrobené teplo z kotlů. Větev bude osazena samostatným čerpadlem 
viz Schéma kotelny. Do zásobníku bude osazeno čidlo teploty, které bude spínat čerpadlo PCTV. Teplá 
voda bude vyráběna přednostně.  

 

D.1.4.4.a.3.4.4 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

Příprava teplé vody je ošetřena v dokumentaci D.1.4.1 Zdravotně technické instalace   

 

D.1.4.4.a.3.4.5 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ (MATERIÁL, POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ, 
IZOLACE) 

a) Potrubí 

Hlavní rozvod a potrubí v technické místnosti je proveden z ocelového potrubí třídy 1.353.0. Do 
dimenze DN50 bude použito ocelové běžné závitové potrubí a u větších dimenzí hladké bezešvé   

Potrubí od hlavního kombinovaného R+S k rozdělovačům podlahového vytápění a k otopným tělesům 
je z polypropylenu s kyslíkovou bariérou – PP-RCT/AL/PP-R. 

b) Tepelné izolace – rozvod tepla 

Bude izolováno veškeré potrubí vedené volně i v podhledech  

Pro zamezení tepelných ztrát bude použita návleková polyethylenová tepelná izolace. Součinitel 
prostupu tepla izolace λ = 0,04 W/(m. K). Veškeré potrubí bude izolováno tepelně chránící izolací dle 
vyhl. 193/2007 Sb.  

Ocelové potrubí se opatří základním antikorozním nátěrem a potrubí, které nebude tepelně izolováno 
ještě vrchním teplovzdorným nátěrem. 

Ocelové konstrukce se opatří základním a vrchním vodou ředitelným nátěrem. Potrubí bez izolace, 
doplňkové konstrukce a barevné pruhy na oplechování se provedou 1x vrchním nátěrem vodou 
ředitelnou barvou. Přírubové armatury se opatří dvojnásobným nátěrem, pokud nemají barevnou 
povrchovou úpravu od výrobce.  
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Všechna potrubí a zařízení označit šipkou ve směru toku, délka šipky 10 – 15 cm. K tomuto účelu 
nebudou používány samolepící barevné papíry, ale provede se nátěrem, případně nástřikem barvou. 
Potrubí a zařízení se opatří orientačními štítky. Zvýšená místa a místa se sníženou podchodnou výškou 
se opatří bezpečnostními pruhy žluté barvy. 

 

D.1.4.4.A.3.4.6 ODKOUŘENÍ 

Odkouření řešeno do stávajícího komínového tělesa, nutno nově vyvložkovat. Odvod spalin 
kouřovodem DN110. Tlak dopravního ventilátoru min. 150 Pa. Množství spalin při plném zatížení od 
jednoho kotle 15,3 g/s, celkem 30,6 g/s  

 

D.1.4.4.a.3.5 BILANČNÍ VÝPOČET 
 

D.1.4.4.a.3.5.1 TEPELNÉ ZTRÁTY A ZISKY 

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831-1, kdy v jednotlivých místnostech se dosáhne teplot 
vyznačených ve výkresech. Tepelná ztráta prostupy konstrukcemi činí 60,61 kW.  

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody je 35 kW.  

Potřeba tepla pro potrubní ohřívač pro VZT je 22,8 KW.  

Potreba tepla pro ostaní technologie (dveřní clonu) činí 13,5 kW.  

Stavební konstrukce objektu z hlediska tepelně-technických vlastností vyhovuje ČSN 730540-2 v 
platném znění z 10/2011. 

Roční spotřeba tepla pro vytápění  

Qr =  139,3 MWh/r 

Roční spotřeba tepla pro přípravu teplé vody   

Qr =  68,4 MWh/r 

Roční spotřeba tepla pro VZT jednotky 

Qr =  14,27 MWh/r 

Roční spotřeba tepla pro ostatní technologie – dveřní clona  

Qr =  31 MWh/r 

 

D.1.4.4.a.3.5.2 NÁVRH ZDROJE TEPLA 

𝑸𝑸𝟏𝟏 = (𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄ℎ) ∗ 0,7 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  (𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟖 + 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓) ∗ 𝟎𝟎,𝟕𝟕 + 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐤𝐤𝐤𝐤  

𝑸𝑸𝟐𝟐 = (𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄ℎ) =  (𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟖 + 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓) =  𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐤𝐤𝐤𝐤 

Qvyt - Tepelná ztráta objektu 
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Qvzt - potřeba tepla pro VZT  

Qtv - potřeba tepla pro přípravu TV  

Qtech – potřeba tepla pro ostatní technologie 

𝑸𝑸𝒑𝒑ř𝒊𝒊𝒊𝒊 = max(𝑄𝑄1;𝑄𝑄2) = 𝑄𝑄1 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒌𝒌 

Zdrojem tepla budou kondenzační plynové kotle s výkonem 2x 49,9 kW. 

Do kotelny bude umístěn záložní zrepasovaný stávající kotel Thermona 45 KD s přímým napojením na 
zásobník teplé vody v případě poruchy jednoho z hlavních kotlů.  

D.1.4.4.a.3.5.3 NÁVRH VĚTRÁNÍ 

Kotelna vzhledem k absenci stacionárních zdrojů tepla nevyžaduje potřebu nuceného větrání.  

 

D.1.4.4.a.3.6 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavebně konstrukční řešení: 

• provedení prostupů pro vedení potrubí, následné zadělání potrbních prostupů ve stejné 
požádní odolnosti, jako příslušná stěna, kterou prostup vede.  

• provedení stropních podhledů pro vedení rozvodů 
• Příprava skladby podlahové konstrukce pro uložení systému podlahového vytápění 
• Příprava zabudovaných skříní pro osazení rozdělovačů podlahového vytápění 

Zdravotně technické instalace: 

• zajistit odvod úkapu od pojistných ventilů přes zápachovou uzávěrku  
• zajistit odvod kondenzátu z plynových kondenzačních kotlů přes neutralizační box a 

zápachovou uzávěrku 
• zajistit instalaci podlahové vpusti v technické mítnosti pro úkap od ventilů a pojistných armatur 
• napojení doplňovací armatury pro otopný systém  

 

Plynová odběrná zařízení: 

• napojení kondenzačních kotlů R ¾‘‘ – řešeno na stávající přívod do technické místnosti 
 

Vzduchotechnika: 

• zajištění přívodu vdzuchu pro kondenzační kotle v technické místnosti v 1PP 

Měření a regulace: 

• zajistit regulaci kaskády kotlů  
• zajistit regulaci oběhových čerpadel 
• zajistit regulaci potrubního ohřívače VZT 
• zajistit spojení VZT kuchyně s uzavíracím ventilem plynu na přívodu do kuchyně  
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o Přívod plynu uzavřen – jeho otevření je podmíněno spuštěním VZT jednotky, VZT 
jednotka spouštěna manuálně dle potřeby kuchyně 

• zajistit regulaci třícestných ventilů směšování 

Silnoproudá elektrotechnika: 

• Napájení oběhových čerpadel 230V/50 Hz, výkony viz PD – schéma kotelny  
• Napájení přepínacích a proporcionálních regulátorů pro třícestné ventily, 230 V/50 Hz  
• Připojení kondenzačních kotlů 230V/50 hz 
• Připojení dveřní clony – 230V/50 Hz, el příkon ventilátoru 0,69 kW, proud 3,1 A 

 

D.1.4.4.a.3.7 KOORDINACE 
Veškeré trasy vnitřního vodovodu a kanalizace, budou koordinovány s ostatními sítěmi a 
technologickým zařízením, při zachování normových předpisů a obecných platností zejména 
respektování prostorového uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. 
 

D.1.4.4.a.3.8 ZEMNÍ PRÁCE 
Nebudou prováděny zemní práce.  

 

D.1.4.4.A.4  UVEDENÍ DO PROVOZU 

D.1.4.4.a.4.1 PROVEDENÍ ZKOUŠKY VYTÁPĚNÍ A PŘEDÁNÍ 
Zkoušky předepsané 
 
Předepsané zkoušky jsou takové, které požaduje stavební úřad nebo dotčené orgány státní 
správy při stavebním řízení, nebo které jsou předepsány obecně závaznými nebo platnými předpisy 
(vyhláškami, směrnicemi, technickými normami apod.). Před provedením níže uvedených zkoušek 
bude provedeno propláchnutí otopné soustavy. Za předepsané zkoušky se přepokládá: 

• zkouška zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0830 
o zkouška pojistného zařízení (pojistných ventilů) 
o zkouška expanzního zařízení 

• zkouška těsnosti (tzv. tlaková zkouška) dle ČSN 06 0310 
o dílčí zkoušky těsnosti (čl.8.2.1) 
o zkouška těsnosti celé otopné soustavy 

• provozní zkouška dilatační dle ČSN 06 0310 
• provozní zkouška topná dle ČSN 06 0310 
• proplachování a čištění 
• napuštění a odvzdušnění 
• proti mrazová ochrana 
• provozní kontroly – všechny prvky soustavy se kontrolují, zda pracují správně 
• zjistí hodnoty a vyplní kompletační protokoly. 
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Zkouška těsnosti 

Soustava bude odzkoušena provozním přetlakem. Po napuštění otopné soustavy a dosažení 
příslušného tlaku se prohlédne celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury, rozdělovače 
atd.), kde se nesmí projevovat viditelné netěsnosti. Přetlak se udržuje po dobu 6 h, po kterých se 
provede nová opětovná prohlídka. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkouška se 
provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena zápisem do protokolu o zkoušce. 

 

Dilatační provozní zkouška 

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek a provedením tepelných izolací. Teplonosná látka 
se ohřeje na nejvyšší teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento 
postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné 
závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního 
deníku. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. 

 

Topná provozní zkouška 

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Zejména se 
kontroluje: správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání těles, dosažení technických předpokladů 
projektu (teploty, tlaky, rozdíl teplot, rozdíl tlaků atd.), správná funkce regulačních a měřících zařízení, 
zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, 
výkon zdroje tepla při přípravě TUV při maximálním odběru vody dle projektu ZTI, dosažení účinnosti. 
Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, 
provede se topná zkouška až v otopném období v termínu dle dohody zúčastněných stran – zástupcem 
investora, provozovatelem, projektantem a dodavatelem. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha 
zařízení. Současně se provede záznam o zaškolení obsluhy. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek 
zhodnotí a zapíše do protokolu, který potvrdí všichni zúčastnění. Zjistí-li se během topné zkoušky 
závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. Topná zkouška musí být provedena 
dle čl. 138–139 a 142 ČSN 06 0310 v rozsahu do 24 hodin. 

• Uvádění do provozu 
Zajistí se předávání tepla otopným zařízením, provozuschopnost čerpadel, příprava všech 
částí soustavy na provoz tepelné soustavy a případnou úpravu nastavení armatur. 

• Vyvažování 
Průtoky vody v soustavě se vyvažují, aby byly dodrženy požadavky návrhu. 

 

Předávání 
Pří předávání díla uživateli (provozovateli) se předávají písemně provozní pokyny, pokyny pro údržbu 
a obsluhu tepelné soustavy a všech připojených soustav. Tím se stvrzuje, že podmínky převzetí díla 
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jsou splněny. Zahrnuje: 
 

• dokumenty pro provoz, údržbu a užívání (PÚ&U pokyny) se připravují v souladu se 
specifickými požadavky tepelné soustavy. Tyto instrukce vyhovují požadavkům ČSN EN 12170 
nebo ČSN EN 12171, 

• pokyny pro provoz a užívání. Obsluha/provozovatel musí být proškolena 
v provozování/obsluze tepelné soustavy. 

• předávací dokumentaci. Předávací dokumentace musí obsahovat všechny informace 
umožňující provoz a údržbu díla i jeho vybaveni, a to: 
 

o PÚ&U pokyny, 
o regulační a elektrická schémata a schéma kabeláže, 
o protokoly o tlakové a provozní zkoušce, 
o protokoly o dopadu na životní prostředí, např. měřeni emisí, 
o protokol o hydraulickém vyvážení. 

 

D.1.4.4.a.4.2 BEZPEČNOST PROVOZU 
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. 

Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje 
místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

Projekt je zpracován v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., které stanovuje požadavky na pracovní 
prostředí, a vyhláškou MZ č.6/2003, která stanoví mikroklimatické podmínky pobytových místností 
staveb. Veškeré dodávky, montáž a pracovní postupy musí být provedeny v souladu s normami a 
předpisy o ochraně zdraví při práci. Stroje, armatury a ostatní materiál musí být dodány v souladu s 
bezpečnostními a kvalitativními předpisy. 

 

D.1.4.4.a.4.3 BOZP 
Při provádění veškerých navrhovaných stavebních a montážních prací je nezbytné řídit se závaznými 
ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a 
vyhláškách Státního úřadu inspekce práce. 

 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

Druh číslo Název 

Zákon 
č. 183/2006 

Sb. 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Zákon 
č. 309/2006 

Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády 
č. 378/2001 

Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády 
č. 362/2005 

Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Nařízení vlády 
č. 591/2006 

Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška 
č. 499/2006 

Sb. 
Vyhláška o dokumentaci staveb 

Vyhláška 
č. 268/2009 

Sb. 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 77/1965 Sb. 
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů 

 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude podléhat platným předpisům ČR. 

D.1.4.4.a.5  ZÁVĚR 

D.1.4.4.a.5.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY 
Druh číslo Název 
 ČSN  06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění 
 ČSN  73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
 ČSN  74 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
 ČSN  75 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 ČSN  76 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

 ČSN  73 4201 
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv 

 ČSN EN 12831-1 
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: 
Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3 

 ČSN EN 12831-3 
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: 
Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, 
Modul M8-2, M8-3 
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akce:                 Rekonstrukce pbjektu Slavie, Špindlerův Mlýn 
stupeň:             DSP 
zpracoval:        Ing. Filip Špindler 
datum:              6/2019 

S t r á n k a  1 6  z  1 6  

ČSN 06 0320 
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a 
projektování 

ČSN  01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení 
ČSN  06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
ČSN  06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
ČSN  73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN  12828+A1 
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných 
soustav 

Nařízení vlády 
č. 272/2011 

Sb. 
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

Nařízení vlády 
č. 361/2007 

Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhláška  č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

Vyhláška 
č. 193/2007 

Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. 
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb 

Vyhláška  č. 6/2003 Sb. 
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb 

 

D.1.4.4.a.6  PŘÍLOHY 

• Příloha 1 – tepelné ztráty objektu  
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