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D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a. Technická zpráva

1. Architektonické výtvarné,   materiálové,   dispoziční a provozní řešení  
Projekt řeší zateplení, demontáž stávajících výplní otvorů a osazení nových výplní 

do připravených otvorů stávajícího objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 402 v obci 
Železná u Smolova. Vlastní budova je objekt ubytovacího zařízení. Původně budova 
sloužila jako kasárna pro rotu pohraniční stráže včetně zázemí.

Objekt je rozdělen do tří částí spojených komunikačním uzlem, tj. halou se 
schodištěm, které umožňuje jejich vzájemný výškový posun. Objekt sestává z jednoho 
podzemního a dvou nadzemních podlaží.

Objekt byl postaven v 80. letech minulého století. tomu odpovídají použité materiály 
a konstrukce a jejich tepelně technické vlastnosti. Konstrukční systém navržený pro objekt 
vyplývá z technologie TSZ. Podzemní podlaží je zděné z cihel CDK a CDM na maltu MC5, 
V nadzemních podlažích jsou nosné zdi z tvárnic TSZ tl. 300 mm. Stropy jsou ze 
železobetonových předpjatých panelů - nad 1.PP a 1.NP jsou kladené rovnoběžně s 
podélnými fasádami, nad 2.NP jsou kladené kolmo k podélným fasádám.

Všechny části jsou zastřešeny pultovou střechou s dřevěným tesařsky vázaným 
krovem. Podlaha nad nevytápěným 1.PP je opatřena původní tepelněizolační vrstvou. 

Stávající výplně otvorů jsou dřevěná okna se zdvojeným sklem. Stávající dveře ve 
fasádách jsou dřevěné palubkové.

Nově bude budova celkově rekonstruovaná na ubytovací zařízení pro turistický ruch
v oblíbené oblasti Českého lesa.

Předkládaný záměr a jeho realizace je zaměřena na opatření na snížení a 
stabilizaci energetických nákladů, které by za současného stavu objektu měly vliv na 
neefektivní a neekonomické využití objektu díky značné ztrátě energie.

Cílem projektu je minimalizace energetické náročnosti objektu v rámci kterého 
vzniknou nové ubytovací kapacity pro turistický ruch v oblíbené oblasti Českého lesa 
realizací souboru racionalizačních opatření za účelem zajištění minimální energetické 
náročnosti a maximální energetické soběstačnosti. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu objektu a neustále se zpřísňujících požadavků na 
hospodaření s energiemi bylo rozhodnuto o celkovém zateplení obvodového pláště objektu
kontaktním zateplovacím systémem – fasádní polystyren tl 150 mm. Strop nad 2.NP bude 
zateplen dvěma vrstvami minerální vaty celkové tl 300 mm.

Architektonické, funkční a výtvarné řešení objektu zůstává zachováno. Barevné 
řešení fasád a lodžií je v kompetenci objednatele – navržená je základní barva lomená bílá
odpovídající např. RAL 9003, částečně s dřevěným laťovým obkladem (u štítů), sokl světle
šedý, klempířské a zámečnické prvky – barva tmavá šedá RAL 7016. Podhled přesahů 
střechy bude mít stejnou barvu jako fasády a bude proveden rovněž zateplovacím 
systémem tl 50 mm na podbití z desek OSB. 

Zároveň bude provedena výměna veškerých oken za nová plastová a dveří ve 
fasádách za nové hliníkové. Zasklení bude z tepelně izolačního trojskla, u dveří a části 
pevných výplní bezpečnostního.

Výměna stávajících výplní otvorů a zateplení objektu nemají negativní vliv na vzhled
stavby, požární bezpečnost, stabilitu, zdraví osob, životní prostředí a bezpečnost při 
užívání, stavba není kulturní památkou.
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2. Bezbariérové užívání stavby
Bezbarierové řešení užívání stavby není součástí řešení zateplení objektu – 

zůstává zachován stávající stav. Stávající objekt není kompletně bezbariérově přístupný, 
investor v současné době nepožaduje, pouze některé části objektu budou přístupné 
bezbarierově.

3. Konstrukční a stavebně technické řešení

Všeobecně
Prováděcí firma musí vždy postupovat dle technologických postupů výrobců 

jednotlivých materiálů a systémů a dle platných norem.
Na závěr stavby dodá investorovi certifikáty o zabudovaném materiálu, zkouškách 

instalovaného zařízení a návody na údržbu a provoz, záruční listy a záruční podmínky 
apod. potřebné k bezproblémovému užívání stavby.

Bourací a demontážní práce a dokončovací práce po zateplení
Budou demontovány svislé části hromosvodů, nacházející se na fasádě – ležaté 

části na střeše budou zachovány. Budou demontovány stávající svislé dešťové svody. Po 
zateplení objektu budou osazeny nové.

Bude demontován dřevěný obklad obvodových stěn v půdním prostoru všech tří 
částí objektu. V celém půdním prostoru bude odstraněno stávající zateplení podlahy ve 
složení polystyren 2x 40 mm + folie PVC.

Bude demontováno rovněž dřevěné obložení podhledu a čelní strany přesahů 
střešní konstrukce přes líc fasády u všech tří částí objektu.

Bude demontováno stávající zateplení východního štítu, části západního štítu 
objektu B, západního štítu objektu A a severního štítu a části jižního štítu objektu C. 
Zateplení těchto částí bylo v minulosti provedeno z minerální vlny tl cca 60 mm a desek na
bázi cementu tl cca 6 mm na dřevěném roštu. 

Pro provedení zateplení pod úrovní terénu bude odstraněn okapový chodník - šířky 
dle půdorysu, výkop bude proveden do hloubky 1m pod okolní terén. Bude opatrně 
ubourána stávající izolační přizdívka z cihel, bude provedena oprava stávající hydroizolace
– 1x natavitelný asfaltový pás tl min 3,5 mm s vložkou ze skleněné rohože. Po zateplení 
soklu extrudovaným polystyrenem tl 100 mm bude proveden nový okapový chodník v 
původní šířce z betonových dlaždic 500 x 500 mm tl 50 mm barva přírodní osazených na 
betonovém podkladu C16/20 tl cca 100 mm a hutněném zásypu. Do výkopu bude osazeno
i uzemnění hromosvodu dle samostatného projektu.

Budou demontována stávající dřevěná okna včetně vnějších a vnitřních parapetů.
Demontáž oken bude probíhat s maximální opatrností. V rámci demontáže bude vyčištěn 
prostor připojovací spáry výplní otvorů a parapetů tak, aby mohla být následně kvalitně 
provedena montáž (osazení) výplně se všemi požadavky na připojovací spáru.

Demontují se stávající vstupní dveře včetně zárubní a nadsvětlíků. Ubourání 
stávající zásobovací rampy u části západní fasády včetně zastřešení není součástí tohoto 
projektu. Bude řešeno samostatně.

Zateplení objektu
Požadavky na součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí určuje tepelně-

technická norma ČSN 730540-2. tomu odpovídají i navržené výplně otvorů a fasádního 
zateplovacího systému.

Celkové zateplení objektu spočívá ve výměně výplní otvorů, zateplení obvodových 
stěn a zateplení stropu nad 2.NP. Zateplení podlahy 1.PP je součástí změny otopného 
systému – podlahového vytápění.
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Výměna oken
Nová okna budou osazená do připravených otvorů vzniklých po demontáži 

stávajících (nutné doměření dodavatelem na místě).
Barevné řešení nových výplní otvorů – barva zevnitř bílá, zvenku antracit.
Před zahájením výroby oken a dveří, ve fázi přípravy bude výrobní dokumentace 

odsouhlasena objednatelem za účasti projektanta (především z hlediska členění, otevírání 
a navrženého způsobu osazení).

Tepelně technické vlastnosti   oken  
Pro okna byl zvolen minimálně 6 komorový systém s ocelovými výztuhami a 

dvojitým až trojitým dorazovým těsněním Uf = max 1,0 W/m2K  umožňující zasklení tepelně
izolačním trojsklem s "teplým" rámečkem s koeficientem prostupu Ug= max 0,7 W/m2K, 
tepelný prostup celým oknem Uw= max 0,9 W/m2K.

Osazení oken
Osazení bude provedeno s důrazem na správnost provedení všech funkčních spár 

a detailů výplní otvorů, zejména připojovací spáry (spára mezi rámem okna a stavebním 
otvorem). Požadavky na připojovací spáru jsou určené normou ČSN 73 05 40-2 (prováděcí
vyhláškou č. 291/2001 Sb. zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.).  Důraz je 
kladen na použití podkladového parapetního profilu a osazení vnějšího i vnitřního 
parapetu. Okna budou osazena na vnějším líci zdiva, tepelná izolace bude přetažená o 30 
mm přes rám okna.

Kotvení
Okno bude osazeno na vnějším líci stávajícího zdiva na podložky a vyklínováno. 

Kotvení do zdiva bude provedeno pomocí ocelových příponek a vrutů do hmoždinek, 
event. turbošroubů. Je nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k vyštípnutí zdiva.

Zednické začištění, malby a nátěry
Začištění stěn kolem nových oken je tvořeno zednickou opravou, přeštukováním a 

malbou ostění a nadpraží.

Výměna dveří
Nové vchodové hliníkové dveře budou osazeny do připravených otvorů vzniklých po

demontáži stávajících výplní (nutné doměření na místě a uvažovat s novou zvýšenou 
úrovní podlahy). Jedná se o hliníkové dvoukřídlové dveře, resp. prosklenou stěnu s 
vchodovými dveřmi dle specifikace – viz výpis.

Ostatní dveře ve fasádách budou plastové a budou osazeny do připravených otvorů
vzniklých po demontáži stávajících výplní (nutné doměření na místě a uvažovat s novou 
zvýšenou úrovní podlahy).

Pro vchodové dveře je navržen hliníkový vícekomorový systém s přerušeným 
tepelným mostem o stavební hloubce rámu cca 95 mm a nízkou prahovou spojkou. 
Systém přizpůsobený pro velkou zátěž – četnost provozu. Zasklení je navrženo 
bezpečnostním izolačním trojsklem s výplní argonem, Ug = max 0,5 W/m2K, dveře jako 
celek Ud = max 0,9 W/m2K. 

Prosklené plochy označit ve výšce 150 cm např. páskou, madlo ve výšce 900 mm 
na straně opačné, než jsou závěsy dveří, kování klika – koule z bílého kovu, zámek 
vhodný pro elektronické ovládání (nutno konzultovat s dodavatelem elektronického 
systému zabezpečení objektu), samozavírač , dveřní stavěče na obou křídlech, hlavní 
křídlo 900 mm, systém zámků a zabezpečení konzultovat s investorem. 

Barevné řešení vchodových dveří – barva zevnitř bílá, zvenku antracit.

Zateplení stropu nad 2.NP
V půdním prostoru nelze z konstrukčnich důvodů (dle informaci od objednatele) 

provést parotěsnící vrstvu souvisle pod dřevěnými trámy, proto bude provedena okolo 
těchto dřevěných prvků. Pokud by při prováděni skladby zatepleni stropu bylo zjištěno, že 
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parotěsnící vrstvu lze provést souvisle pod dřevěnými trámy, bude provedena souvisle. 
Zejména v mistě prostupujících dřevěných sloupků a navazujících a ukončujících 
konstrukci, je nutné provést stálé vzduchotěsne opracováni. Pro spojováni folie a 
napojováni na přiléhající konstrukce se používají systémové pásky a tmely.

Mezi „vazní“ trámy bude vložená izolace z minerální vaty s deklarovanou tepelnou 
vodivosti λ = 0,035W/mK (návrhová λ = 0,038 W/mK) tl 140 mm a nad trámy tl 160 mm,

Na minerální vatu bude položená difuzně otevřená pojistná folie lehkého typu.

Z  ateplení obvodových stěn půdního prostoru  
Po demontáži dřevěného obkladu obvodových stěn v půdním prostoru všech tří 

částí objektu bude provedeno nové opláštění deskami OSB3 tl 22 mm na dřevěné nosné 
konstrukci z hranolů 60/100 mm v osové vzdálenosti cca 600 mm. Na takto připravený 
podklad bude proveden kontaktní zateplovací systém z fasádního polystyrenu (tl bude 
určena na místě dle osazení desek OSB3 – předpoklad tl. 100 mm. Mezi zateplením na 
zdivu a na deskách OSB3 bude ve stěrkové omítce osazena dilatační lišta. Tepelná 
izolace bude ukončena až pod stávajícím bedněním pro krytinu.

Přesahy střech
Bude provedeno nové bednění čel přesahů střech z desek OSB3 tl 22 mm na 

dřevěném pomocném roštu z hranolů 100/60 mm. Spodní plocha přesahů střech bude 
opláštěná rovněž deskami OSB3 tl 22 mm na dřevěném roštu. Na tuto plochu bude 
proveden kontaktní zateplovací systém z fasádního polystyrenu tl desek 50 mm.

Boční svislé strany přesahů střech budou oplechovány pozinkovaným lakovaným 
plechem s odkapovou hranou – RŠ 500 mm barva RAL 7016 – antracitová, Oplechování 
bude na bednění z desek OSB3 podloženo vysoce difuzně otevřenou dělicí vrstvou pro 
plechové střechy tl 0,5 mm.

Provedení zateplení
Zateplovací systém bude proveden dle ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů (ETICS).
Zateplovací systém bude založen úrovni cca – 1,000 m pod úrovní stávajícího 

terénu – okapového chodníku. 
Do výšky parapetu oken v 1.PP bude použitý soklový extrudovaný polystyren XPS 

300 tl 100 mm. Součinitel tepelné vodivosti lambda = max 0,034 W/mK. Pod úrovní terénu 
až do úrovně nového okapového chodníku bude ochráněn nopovou folií o hmotnosti 
1000 g/m2 . Cca od úrovně 100 mm pod okapovým chodníkem bude začínat povrchová 
úprava stěrkovou omítkou s výztužnou sítí a s dekorativní omyvatelnou omítkou 
s přírodními mramorovými zrny – barva světle šedá.

Od této úrovně bude izolace stěn z fasádního polystyrenu EPS 100F určeného pro 
aplikaci do vnějších stěn, do kontaktních zateplovacích systémů, pro zvýšenou tuhost, 
pevnost a pro  tepelně technické, a zvukoizolační vlastnosti - tl 150 mm. Součinitel tepelné 
vodivosti lambda =  max 0,037 W/mK (výšku „soklu“ viz pohledy).

U oken a dveří ve fasádách bude tepelná izolace přesahovat 30 mm přes rám a pro 
styk rámu okna a stěrkové omítky budou použité okenní začišťovací profily pro zateplení a 
okenní začišťovací profily speciál s ochranou krycí lamelou z měkčeného PVC – APU lišty.
Odpadá tmelení spár a sníží se riziko poškrabání rámu okna.

Parapetní plechy u oken budou před instalací podloženy zateplovacím systémem 
z desek XPS tl 20 mm.

Rohy ostění budou opatřeny rohovými PVC lištami se síťovinou, nadpraží a spodní 
hrana zateplení minerální vatou budou opatřeny PVC lištou se stovinou a okeničkou. 
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Pro zpevnění nadpraží oken a dveří se používá nadokenní profil LT plastová lišta 
umožňuje odkápnutí vody a tím zabraňuje jejímu zpětnému vzlínání po horní špaletě a 
následnému odmrzání omítky v zimním období.

Dilatační profil rohový a průběžný - umožňuje napojení jednotlivých ploch ETICS s 
přiznáním spáry. Výhodou je velmi kvalitní napojení jednotlivých ploch ETICS a ochrana 
dilatační spáry proti povětrnostním vlivům.

Pro zateplení fasád je navržená silikátová stěrková omítka zrnitosti 2 mm. pro 
zateplení soklu dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná.

Postup prací
Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším 

rozměrem desky vodorovně. 
Nanášení lepicí hmoty se provádí vždy po obvodu desky a na střed desky tak, aby 

následně nalepená plocha tvořila min. 40 % celkové plochy izolační desky.
Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně 

nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny
izolantu.

U ostění otvorů se provádí nalepení desek v ploše nejlépe s přesahem a po 
zatvrdnutí lepicí hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou.

Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném 
ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.

Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu nebo například 
na rozhraní dvou různorodých materiálů v podkladu.

Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu z důvodu
rozdílné tloušťky konstrukce.

Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu
a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hod. od nalepení se zapuštěním talíře 
cca 2 - 3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky přešpachtlují lepicí hmotou. Po
ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným 
papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm.

Všechny volně přístupné hrany a rohy - např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se 
vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.

Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy armovací tkaniny o rozměrech
cca 300 x 500 mm opět vtlačením do předem naneseného stěrkové hmoty.

Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným 
podkladním nátěrem.

Jako finální vrstva bude použita silikátová omítka zrnitosti 2 mm.
Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba 

napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před 
pokračováním nesmí zasychat.

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí při nanášení finální omítky klesnout 
pod +5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při
podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý 
podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) 
ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při 
podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu 
apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po 
více než 8 hodinách. Při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 % a nízkých teplotách 
blízkých +5 °C se může zasychání omítky prodloužit i na několik dní. Jde především o 
počasí na přelomu podzimu a zimy, kdy se vyskytují časté mlhy nebo drobné deště a 
vlhkost vzduchu se blíží až k 100 %. Za těchto podmínek urychlovač urychlí tuhnutí 
omítky, ale její vysychání neurychlí.
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Barevné řešen  í  
Plochy fasády jsou navrženy v lomené bílé barvě.  Barva soklu z dekorativní omítky 

s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná je navržena světle šedá odpovídající např. 
RAL 9018. Barevné řešení bude upřesněno v architektonické části.

Dřevěné obložení
Dřevěné obložení částí fasád není součástí zateplení objektu. Při jeho instalaci je 

nutno uvažovat s celkovou tl zateplení ~ 150 mm. Musí být použité odpovídající kotvení.

Závěr
Další stavebně technické informace jsou uvedeny ve výkresové části, z které je 

patrné celkové řešení. Technické řešení je navrženo dle příslušných norem a předpisů.
Změny v projektové dokumentaci a stanovení jejich provedení, změny či upřesnění 

v původně předpokládaných stavebních materiálech jsou vyhrazeny za podmínky, že jsou 
technicky i ekonomicky účelné resp. nutné. Směrodatné jsou přání a požadavky na změny 
ze strany investora při zachování všech technických parametrů.

K veškerým změnám oproti projektu je nutno přizvat projektanta.
Předpokládá se povinná prohlídka dodavatele stavby v dotčeném prostoru již ve fázi

nabídkového řízení.
Stavba bude převzata ve funkčním stavu, bez závad a nedodělků, které by mohly 

bránit úspěšnému provedení převzetí stavby. Během stavby podléhají veškeré pohledové 
prvky výběru investora.

4. Technické vlastnosti stavby – stavební fyzika.
Navržené konstrukce a materiály odpovídají vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na stavby.

4.a. Tepelná technika.
Zateplení obvodového zdiva objektu a výměna zbývající části oken jsou navrženy 

v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 v platném znění a souvisejících předpisů a splňují 
normové hodnoty požadavků na tepelně technických vlastností konstrukcí.

4.b. Osvětlení, oslunění.
Bezpředmětné – zůstává stávající stav.

4.c. Akustika – hluk, vibrace – popis řešení.
Bezpředmětné – zůstává stávající stav.

5. Výpis použitých norem.
- veškeré platné ČSN týkající se stavebních konstrukcí, materiálů a navrhování staveb
- technické podklady výrobců stavebních materiálů 
- dostupná odborná literatura týkající se stavebních konstrukcí, materiálů a navrhování 
staveb.

Veškeré nové konstrukce splňují požárně technické vlastnosti a zároveň tepelně a 
zvukově izolační požadavky na daný typ objektu a konstrukce.

Výkresová část je společná pro části D.1.1. a D.1.2.
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D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.1.a. Technická zpráva

Popis navrženého konstrukčního systému stavby
Bezpředmětné – netýká se konstrukčního systému stavby.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
Bylo podrobněji specifikováno v předchozím oddílu D.1.1.a.3.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce

Bezpředmětné – nejedná se o nosné konstrukce stavby.
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů

Netýká se, při návrhu stavby nebyly použity zvláštní a neobvyklé konstrukce.
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Netýká se uvedené stavby.
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů

Popis bouracích prací uveden v předchozím textu. 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou zvláštní požadavky.
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software, BOZP a související předpisy

- veškeré platné ČSN týkající se stavebních konstrukcí, materiálů a navrhování staveb
- technické podklady výrobců stavebních materiálů
- dostupná odborná literatura týkající se stavebních konstrukcí, materiálů a navrhování 
staveb

Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, 
tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Před výrobou výplní otvorů je nutné 
otvory doměřit na místě.

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem – výrobní dokumentace
Dokumentace pro provádění stavby se nevyžaduje. 

07/2021 Ing. Jiří Beránek
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