
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 15
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č.p. 248

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.03.2021

lČ:
DIČ:

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 183 714,10

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 6 183 714,10 1 298 579,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 482 294,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

objeď navatel

Datum a podpis:
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Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspo'y

Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Projektant:
STAVEKO, spoL s r,o, zdabořská 24, 261 01 Příbram V - zdal Zpracovatel:

15.03.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3

3.1
3.2
3.3

Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
Architektonicko stavební část
Akustická opatřeni
Vzduchotechnika
Vytápění
Odběrná plynová zařízení

Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity
Nezpůsobilé výdaje

Architektonicko stavební část
Elektroinstalace - silnoproud
Vedlejší a ostatní náklady

6183 714,10 7 482 294,06

5 140 821,53 6 220 394,05
4 118 267,41 4 983 103,57

28 621,91 34 632,51
574 034,50 694 581,75
401 214,26 485 469,25

18 683,45 22 606,97
23 500,00 28 435,00

1 019 392,57 1 233 465,01
760 957,62 920 758,72
123 434,95 149 356,29
135 000,00 163 350,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:
1.1 - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č.p. 248

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 4 118 267,41

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 15.03.2021

IČ:
DIČ:

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

4 118 267,41

Sazba daně výše daně
21,00% 864 836,16
15,00% 0,00

4 983 103,57

Projektant

1336

'Ä'.
Datum a podpis: l
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Datum a podpis:

Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Milin 262 31. č.p. 248

Zadavatel:
Uchazeč: STAVEKO. spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Datum: 15.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

94 - Lešení a stavební výtahy

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

4 118 267,41

1 671 379,83

1 705,23
1 932,68

141 355,08

942 756,12

20 274,70

105 624,92

117 253,52

50 000,00

198 041,77

92 435,81

2 446 887,58

237 751,15

377 484,01

368 054,00

16 448,37

131 267,41

23 855,57

255 114,94

579 120,05

401 601,82

29 780,34

26 409,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

Soupis:
1.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Milin 262 31, č.p. 248

Zadavatel:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Datum: 15.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 3

1 K 342272245
W
W
W

D 4
2 K 417321414

W
W

3 K 417351115
VY
VY

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu ti 150 mm
8,6*0,25
atika
Součet

Vodorovné konstrukce
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - atika
8,6*0,15*0,05
Součet
Zřízeni bednění ztužujicich věnců

8,6"2"0,05
Součet

m2 2,150

2,150

2,150

4 118 267,41

1 671 379,83

1 705,23
793,13 1 705,23

m3

m2

1 932,68
5 150,53 334,78

1 390,28 1 195,64

4 K 417351116 Odstranění bedněni ztužujÍcÍch věnců m2 0,860 162,89 140,09

5 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 t505 0,006 43 695,29 262,17

0,065
0,065
0,065

0,860
0,860
0,860

VY
VY
W

D 61
7 K 611131101

W
VY

6 K 612325302
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

8 K 611321141

W
W
W

(8,6'0,15'0,05)'0,1
100kg/m3
Součet

Úprava povrchů vnitřních
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený
celopIošně ručně
113,58-84,21
Součet
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadpraží
(1,80+2,17+2,17)"0,40
(1,60+2,17+2,17)*0,40
(2,40+2,085+2,085)'12'0,40
(2,40+2,40+2,40)"6*0,40
(1,60+2,05+2,05)*0,40
(1,00+1,35+1,35)*13*0,40
(1,00+0,60+0,60)*6*0,40
(1,00"2,14+2,14)'0,40
(1,00"0,80+0,80)*5*0,40
(0,85+1,15+1,15)'2*0,40
(0,85"1,35+1,35)*5*0,40
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá
vnitřních stropů rovných nanášená ručně
10,28+19,09
stopy v 1.PP
Součet

0,006

0,006

m2

m2

29,370

29,370
29,370

97,380

2,456
2,376

31,536
17,280
2,280

19,240
5,280
2,112
5,200
2,520
7,100

29,370

29,370

29,370

141 355,08
84,81 2 490,87

1 131,50 110 185,47

m2 292,66 8 595,42

9 K 619991011 Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicípáskou m2 141,250 39,85 5 628,81
10 K 622143004 Montáž omítkových samdepIcIch začišťovacích proňlů m 244,950 33,18 8 127,44pro spqeni s okenním ramem
11 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou proQstěn/ ET/CS m 257,198 24,60 6 327,07

VY
W

D 62
12 K 621131121

VY

244,95"1 ,05 "Přepočtené koeficientem m nožství
Součet

Úprava povrchů vnějších
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů
nanášený ručně
"pod KZS" 18,595

257,198
257,198

942 756,12

m2 18,595 44,83 833,61
18,595
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PČ Typ Kód

13 K 621211011

W
W
VY

14 M 28375933
VY
W

15 K 621211021

VY
VY
W

16 M 28375938
VY
W

17 K 621211031

W
W
W

18 M 28375952
W
W

19 K 621531021
W

20 K 622131121
W

Popis MJ

Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek ti do 80 mm
1,15*8,5
podstřešní bet. Řimsy (podhledy)
Součet
deska EPS TO fasádni A=0,039 tl 50mm m2
9,775'1 ,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek ti do 120 mm
(8,5"1,15+1,15)*0,65
podstřešní bet. Řimsy (čela)
Součet
deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 100mm m2
7,02"1,02 "Přepočtené koeficientem množsNi
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek ti do 160 mm
1,8"1,0
podhledy
Součet

deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 160mm m2
1,8"1,02 "Přepočtené koeficientem množství
SouČet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2.0 mm včetně
penetrace vnějších podhledů m2
18,595
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený m2
ručně
"pod KZS" 4,50+13,20+184,30+437,21+(244,950*0,25)

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

9,775

9,775

9,775
9,971
9,971
9,971

7,020

7,020

7,020
7,160
7,160
7,160

1,800

1,800

1,800
1,836

1,836
1,8313

18,595
18,595

700,448

700,448

553,80 5 413,40

65,10 649,11

591,54 4 152,61

130,00 930,80

675,33 1 215,59

209,00 383,72

234,99 4 369,64

37,58 26 322,84

21 K 622143004 Montáž omítkových samolepicIch začišťovacích profilů. . . . m 244,950 33,18 8 127,44pro spojeni s okennim ramem

22 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou proostěnl ETICS m 257,198 24,60 6 327,07
VY
VY

23 K 622211011

W
W
VY

24 M 28375934
W
VY

25 K 622211031

W
W
VY

26 M 28376447
W
W

27 K 622211041

W
W
W
VY
W
VY
'JV

28 M 28376448
VY
VY

29 K 622211041

W
W
VY
W
W
W

244,95'1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek tí do 80 m2
mm
0,9*2,5"2
stěny vstupu do objektu
Součet
deska EPS 70 fasádn/A=0,039 tl 60mm m2

4,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2
160 mm
(30,0+7,0+7,0)*0,3
severní strana u hřebene + štítové strany, h=0,3m
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2
povrch 300kPa tl 160mm
13,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2
200 mm
(28,7)*1,5
u drenáže - jižní strana
(16,9"4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5
u d renáže - severní stra na
(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)"0,5
bez drenáže
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2
povrch 300kPa ti 180mm
184,3"1,06 "P řepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2
200 mm
(16,9+2,25+3,4+3,4+2,25+16,9"6,0)"2,9
severní strana, h=2,9m
(12,5+6,8+1,85+1,85+6,8+12,5+5,0)"2,9
stěny bez trativodu, h=2,9m
28,3*3,5
jižní strana, h=3,5m

257,198
257,198

4,500

4,500

4,500
4,590
4,590
4,590

13,200

13,200

13,200

13,464

13,464
13,464

184,300

43,050

120,250

21,000

184,300

195,358

195,358
195,358

437,210

148,190

137,170

99,050

451,25 2 030,63

78,20 358,94

557,66 7 361,11

480,00 6 462,72

569,22 104 907,25

540,00 105 493,32

569,22 248 868,68
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PČ Typ Kód

VY
W
W

30 M 28375953
W
W

Popis MJ Množství

52,800

437,210

463,443
463,443
463,443

J.cena [CZK] Cena celkem [czŕq

(30,0+7,0+7,0)"1,2
severní strana u hřebene + štítové strany, h=1,2m
Součet
deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 180mm

437,21"1,06 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

m2 235,00 108 909,11

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží
31 K 622212051 nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z m 244,950 196,65 48 169,42

polystyrenu ti do 40 mm
32 M 28375932 deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 40mm m2 61,238 52,10 3 190,50

W
W

33 K 622252001

VY

VY

34 M 59051655

VY
VY

35 K 622252002
W
W

36 M 59051486
W
VY

37 K 622331101
W
VY
W
W
VY
W
W

38 K 622511101

VY

W
W

39 K 622531021
W
W

244,950"0,25
Součet
Montáž profilů kontaktního zatepleni připevněných
mechanicky m
(16,9+2,25"3,4+3,4+2,25+16,9)"(12,5+6,8"1,85+1,85+6,8+1
2,5)
Součet
AL zak/ádac/profi/ pod ET/CS ti Q 7mm pro izolant tí
180mm m
87,4"1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených m
244,950+8*7,5
Součet
profil rohový pvc 15x15mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ET/CS m
304,95'1,05 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená
vnějších stěn nanášená ručně m2
(28,7)*1,5
jižní strana - drenážní výkop
(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5
severní strana - drenážni výkop
(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)"0,5
kolem objektu s okap. chodníčkem
Součet
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2
(16,9+2,25+3,4"3,4+2,25+16,9)"(12,5+6,8+1,85"1,85+6,8+1
2,5)*0,5
sokl - část XPS
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2
418,51
Součet

61,238
61,238

87,400

87,400

87,400

91,770

91,770
91,770

304,950
304,950
304,950

320,198

320,198
320,198

184,300

43,050

120,250

21,000

184,300

66,250

66,250

66,250

418,510

418,510
418,510

106,00 9 264,40

108,00 9 911,16

33,18 10118,24

13,20 4 226,61

246,57 45 442,85

424,35 28113,19

218,37 91 390,03

40 K 629991012 Zakryti výplni otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 141,250 18,14 2 562,28

41 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 455,805 29,56 13 473,60
W
W
W
VY
W

206 K 622325102
VY

D 63

42 K 631311114
W
VY
W

18,595
podhledy
437,21
stěny
Součet
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
"pod KZS" 13,20+437,21

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
"skladba PI"
(10,28+19,09)"0,1
Součet

18,595

437,210

455,805

m2 450,410 74,99 33 776,25

450,410

20 274,70
m3 2,937 3 689,28 10 835,42

43 K 631319011 Příplatek k mazanině ti do 80 mm za přehlazenípovrchu m3 2,937 933,15 2 740,66
44 k 631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,206 32 517,57 6 698,62

2,937
2,937

W
W
W

D 9

45 K 962022491
W

46 K 962031136
VY
W
VY
W

"skladba PI Kari siť 8/150x150mm"
(10,28"19,09)*1,3"5,4*0,001
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouráni zdiva nadzákladového kamenného na MC přes
1 m3 m3
(10,73"2,9)*2*0,53
Bouráni příček z tvárnic nebo příčkovek ti do 150 mm m2
Odstraněni vnitřních příček ti. 150mm
"výtahová šachta-1.NP"
(0,85+1,05)*4,8
Součet

0,206
0,206

105 624,92

32,984 1 209,34 39 888,87
32,984
9,120 88,66 808,58

9,120
9,120
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PČ Typ Kód

47 K 962032641
W
VY
VY

48 K 963042819
VY
VY
W
VY
VY

49 K 963053937
VY
VY

50 K 963054949
W
VY

51 K 968062374
W
W
W
W

52 K 968062375
W
W
W

53 K 968062376
W
W

54 K 968062377
W
W
VY

55 K 968062455
W
VY
W
VY'

205 K 978015341

W

212 K 978015391

VY
VY
VY
VY
VY
W
VY

D 94

Popis MJ

Bouráni zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3
0,65'0,65*1,0
Vybouráni nadstňešni části komína 650/650/1000
Součet
Bouráni schodišťových stupňů betonových

mzhotovených na miste
1,755*3
U severního vstupu VC. podesty
1,15"3
U západní fasády
Součet
Bouráni Zb schodišťových ramen monolitických na

m2schodmcich - podest
1,42"1,755
Součet
Bouráni ŽB schodníc jakékoli délky m

1,5+1,0
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně
křídel pI do 1 m2 m2
0,85'0,55'(1"1)
0,85'1,15'(4)
1,0"0,6"(15)
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně
křídel pI do 2 m2 m2
1,0"0,85'(3+1)
1,0*1,35*(6"7)
Součet
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně

m2kř|de| pI do 4 m2
1,6"2,4"(1)
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně
křídel pI přes 4 m2 m2
2,4*2,085'(6"2"4)
2,4*2,4*(3"3)
Součet
Vybouráni dřevěných dveřních zárubní pI do 2 m2 -

. .. . . . m2vnejsi vyplně
0,9*1,97
1,7*2,2
1,5'3,25'2
Součet
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2
rozsahu do 30%
"pod KZS" 13,20+437,21
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do m2
100%
(28,7)*1,5
jižní strana - drenážni výkop
(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5
severní stra na - drenážní výkop
(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)"0,5
kolem objektu s okap. chodníčkem
Součet

Lešení a stavební výtahy

Množství

0,423
0,423

0,423

8,715

5,265

3,450

8,715

2,492

2,492
2,492

2,500
2,500
2,500

13,845

0,935
3,910
9,000

13,845

20,950

3,400
17,550
20,950

3,840

3,840
3,840

94,608

60,048
34,560
94,608

15,263

1,773
3,740
9,750

15,263

450,410

450,410

184,300

43,050

120.250

21,000

184,300

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

964,25 407,88

200,47 1 747,10

1 088,67 2 712,97

324,15 810,38

270,29 3 742,17

270,29 5 662,58

270,29 1 037,91

270,29 25 571,60

270,29 4 125,44

14,23 6 409,33

68,91 12 700,11

117 253,52
207 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatIžení do m2 552,540 71,55 39 534,24200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
208 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9. .. m2 49 728,600 1,00 49 728,60m v do 25 m za prvni a ZKD den pouz|tí

VY 552,54"30"3 49 728,600
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení209 K 941211811 do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 552,540 25,00 13 813,50

59 K 944511111 Montáž ochranné sItě z textilie z umělých vláken m2 552,540 5,00 2 762,70

60 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 49 728,600 0,10 4 972,86
VY 552,54*30"3 49 728,600

61 K 944511811 Demontáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken m2 552,540 3,00 1 657,62

62 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s- - .- . m2 100,000 47,84 4 784,00lesenovou podlahou v do 1,9 m zat|zen| do 150 kg/m2

D 98

63 K 980-01

Demolice a sanace
Sanace Zb podstřešní římsy (Nesoudržné části budou
odstraněny, případná obnažená výztuž bude ošetřena
proti korozi. Povrch bude následně vyspraven kus
polymercementovou sanační tixotropní (nestékavou)
maltou pro opravy železobetonových konstrukci)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997

64 K 997013111
W

65 K 997013509

W

Přesun sutě
Vnitrostaveništnľ doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 6 m s použitím mechanizace
110,20"8,192
příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km přes 1 km
118,392*12

198 041,77

1 000,00 118 392,00

10,45 14 846,36

66 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 118,392 239,23 28 322,92skládku do 1 km s naložením a se složením
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu67 K 997013645 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 8,192 1 220,00 9 994,24

118,392

118,392
1 420,704

1 420,704

W

68 K 997013811
W

69 K 997013869

W

D 998
70 K 998011001

D PSV

D 711
71 K 711111001

W
VY
W
W
W
W

210 K 711112001
W
W
W
W
VY

72 M 11163150

W

W

73 K 711131101
W
W
VY

74 M 69311081
VY
VY

75 K 711141559
W
W
W
W
W
VY
VY
W
W
W
W

76 K 711142559
VY
VY
W
W
VY
W
W
W
W

"kapitola 712" 8,192
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t
"výplně otvorů" 6,15
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a t
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
118,392-8,192-6,15

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zem ni vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2
10,28+19,09
29,37*0,15
základové desky - 15% rezerva na vytaženi 150mm
535,0
betonové stropní konstrukce
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za m2studena nátěrem penetracnim
(28,7)*1,5
u drenážního potrubí - jižní strana objektu
(16,9+4,5"7,7+2,1+16,9)"2,5
u drenážního potrubí - severní strana objektu
Mezisoučet
lak penetrační asfaltový t
(568,776+163,30)"0,00035 "Přepočtené koeficientem
množství
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho
vodorovné AIP nebo tkaninou m2
"skladba PI"
(10,28+19,09)
Součet
geotextilie netkaná separační, ochranná, ň/tmčn/,
drenážnl PES 300g/m2 m2
29,37*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením m2vodorovne NAIP
10,28"19,09
29,37*0,15
15% rezerva na vytaženi 150mm
Mezisoučet
29,37+4,406
2. vrstva
Mezisoučet
535,0
betonové střešní konstrukce
Mezisoučet
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2
(28,7)*1,5
u drenážního potrubí - jižní strana objektu
(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5
u drenážního potrubí - severní strana objektu
Mezisoučet
163,3
2. vrstva
Mezisoučet
Součet

8,192

6,150

6,150

104,050

104,050

478,942

568,776
29,370

4,406

535,000

568,776

163,300

43,050

120,250

163,300
0,256

0,256

0,256

29,370

29,370
29,370

35,244

35,244
35,244

602,552

29,370
4,406

33,776
33,776

33,776
535,000

535,000
602,552

326,600

43,050

120,250

163,300
163,300

163,300
326,600

500,00 3 075,00

225,00 23 411,25

92 435,81
193,00 92 435,81

2 446 887,58

237 751,15
19,34 11 000,13

25,18 4 111,89

40 000,00 10 240,00

13,29 390,33

20,70 729,55

72,38 43 612,71

120,52 39 361,83

Strana 9 z 48



PČ Typ Kód

77 M 1010151880

W
W
W
W

78 M 1010102596

VY
VY
W

79 K 711211133
W
W
W

80 K 711491273
W
W
W
VY
W

81 M 28323005
VY
VY

82 K 998711202

D 712
83 K 712300833

W

84 K 712300843
VY
VY
VY

85 K 712363356

W
W

86 K 712363544
VY
VY
W

87 M 28322012
VY
VY

88 K 712391171
W
VY
VY

89 M 69311006
W
VY

90 K 998712202

D 713

91 K 713121111
VY
VY
VY

92 M 28372300
W
W

93 K 713131141
W

Popis MJ

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou
ze skleněné tkaniny ti. 4 mm, pás je na horn/m
povrchu opatřen jemným separačn/m posypem a na m2
spodním separační PE fólií (ro/e/7,5m2)
326,600/2
(602,552-535,00)/2
535,0
732,076*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Hydroizo/ačn/ pás z oxidovaného asfaltu s nosnou
vložkou z Al folie kašírovanou skleněnými vlákny tl. 4
mm, na horním povrchu je pás opatřen jemným m2
separačn/m posypem, na spodním pQvřchu je opatřen
separační PE fó/i/
326,600/2
(602,552-535,00)/2
197,076*1,2 'Přépočtené koeficientem množství
Izolace proti zemni vlhkosti a radonu provětrávaná z
plastových segmentů do v 100 mm se zabetonováním m2
"skladba PI"
(10,28+19,09)
Součet
Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z nopové m2fohe
(28,7)*2,0
jižní strana
(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,0
severní strana
Součet
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškw m2
nopů 8mm
153,6*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti ,,l,
a plynům v objektech v do 12 m

Povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2
512,0
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° od m2zbytkoveho asfaltoveho pasu odsekanim
512,0
viz PO
Součet
ozn.K6 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
popIastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 m
mm
"viz výpis klempířských prvků"125
Součet
Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do m2
betonu TI ti do 240 mm, budova v do 18m
535,0
SCH1-SCH2-SCH3
Součet
fólie hydmizo/ačn/ st/bšn/ mPVC mechanicky kotvená
ti 1,5mm šedá m2
535'1 ,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Provedeni povlakové krytiny střech dQ 10° podkladní m2
textilní vrstvy
535,0
SCH1-SCH2-SCH3
Součet
geotextilie tkaná separační, fi/tračn/, výztužná PP

m2
pevnost v tahu 15kN/m
535'1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 0/
objektech v do 12 m "

lzdace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2rohozemí, pasy. di|c|, deskami 1 vrstva
10,28+19,09
m.č. 0.01-09
Součet
deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037

m3
m3
29,37"0,10
2,937"1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
celoplošně rohoži, pásů dílců desek m2
0.5'1,0'2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZN

878,491 75,00 65 886,83

163,300
33,776

535,000
878,491

236,491 115,00 27 196,47

163,300
33,776

236,491

29,370 406,07 11 926,28

29,370
29,370

153,600

57,400

96,200

153,600

184,320

184,320
184,320

2 303,567

512,000
512,000

512,000

512,000

512,000

125,000

125,000
125,000

535,000

535,000

535,000

615,250

615,250
615,250

535.000

535,000

535,000

615,250

615,250
615,250

3 659,564

29,370

29,370

29,370

2,996

2,937
2,996

2,000

1,000

53,96 8 288,26

41,30 7 612,42

3,21 7 394,45

377 484,01

20,80 10 649,60

24,10 12 339,20

215,78 26 972,50

335,00 179 225,00

165,00 101 516,25

41,17 22 025,95

21,50 13227,88

3,15 11 527,63

368 054,00

65,72 1 930,20

1 250,00 3 745,00

203,65 407,30
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PČ Typ Kód

VY
W
VY
W

94 M 28376010
W
W
W

95 M 28376440
W
VY

96 K 713141152

W
W

97 M 28376040
W
W
W

98 M 28376044
W
VY
W
VY

99 M 28376457
VY
W
W
VY
W
W

100 M 28376458
W
VY
W

Popis MJ

základy schodiště a původním objektem - XPS tL 5Qmm
1,0
dilatace schodiště
Součet
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl m2
20mm
1,0
dilatace schodiště
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2
povrch 300kPa tl 50mm
0,5"1,0*2
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2
535,0
Součet
deska EPS grafitová fasadn/A=0,032 ti 120mm m2
535,000-71,3-26,1
Součet
437,6"1,02 'Přépočtené koeficientem množství
deska EPS grafitová fasadn/A=0,032 ti 160mm m2
535,000-71,3-26,1
26,1
Součet
463,7'1,02 'Přepočtené koeficientem množství
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký m2
povrch 500kPa tl 100mm
71,3
26,1
Součet
97 ,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
99,348*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
deska z polystyrénu XPS, hrana po/odrážková a hladký m2
povrch 500kpa ti 120mm
71,3"1,02 " P řepočtené koeficientem množství
Součet
72,726"1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené. . . . . m 8,600 22,13 190,32n|zkoexpanzn| (PUR) pěnou atikovy klin

102 M 63152008 kiln atikový přechodný minerá/n/pbchých stlbch t/.100x100mm m 8,600 66,20 569,32

103 K 713141253 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaciti přes 200 do 240 mm m2 71,300 77,94 5 557,12

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

535,000

535,000
535,000

446,352
437,600
437,600
446,352

472,974
437,600

26,100
463,700
472,974

101,335

71,300
26,100
97,400
99,348
99,348

101,335

74,181

72,726
72,726
74,181

51,30 51,30

207,00 207,00

110,00 58 850,00

172,80 77 129,63

230,40 108 973,21

310,00 31 413,85

372,00 27 595,33

W
VY
VY

104 K 713141263

W
W
VY

W

W

105 K 998713202

D 721

106 K 721173712

W
VY

107 K 998721201

D 762

108 K 762512225

W
W
VY
VY
W
W
VY

109 M 60726242
W

71,3
Montážni položka pro: Ti - XPS ti. 220 (100+120)
Součet
Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci
ti přes 240 mm m2
535-71,3-26,1
Montážni položka pro: TI - EPS Grey 120 + 160mm
26,1
Montážni položka pro: TI - EPS 100 GREY d. 160mm + TI-
XPS ti. 100mm
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech ,l,
V do12 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z PE odpadní ON 300 - kontrolnI
plastové šachty s napojením do děšťového svodu se m
zpětnou klapkou
(1+1+1+1)*1,0
Součet
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 0/
objektech v do 6 m °

Konstrukce tesařské
Montáž podlahové Kce podkladové z desek
dřevotřískových nebo cementotřískových lepených m2
PUR pěnou
91,3*2
SCH2 - 1. vrstva + 2.vrstva
44,1
SCH3
8,6*0,3
atika
Součet
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl
15mm m2
91,3

71,300

71,300

463,700 95,74 44 394,64

437,600

26,100

463,700

3 610,142 1,95 7 039,78

4,000

4,000
4,000

161,766

229,280

182,600

44,100

2,580

229,280

149,018

91,300

16 448,37

4 044,15 16 176,60

1,68 271,77

131 267,41

305,00 69 930,40

175,00 26 078,15
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PČ Typ Kód

W
VY
W
VY
VY
W
W
W

110 M 60726250
W
VY
W
VY

111 K 998762202

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

SCH2
44,10
SCH3
8,6*0,3
atika
Součet
137,98"1 ,08 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená ti

m225mm
91,3
Součet
91,3'1 ,10 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v ,l,
do 12 m

Konstrukce suché výstavby

44,100

2,580

137,980
149,018
149,018

100,430

91,300
91,300

100,430
100,430

1 243,298

282,00 28 321,26

D 763

5,58 6 937,60

23 855,57

112 K 763-02 D"M Revizních dveří dvoukřídlých do SDK atyp kus 1,000 0,00 0,001600/2300 (odhad)

113 K 763121511 SDK stěna předsazená ti 39,5 mm proňl CD"UD desky1xA12,5bezTIEI15 m2 4,441 546,00 2 424,79
W
VY
VY

114 K 763131411

W
W
W
W
W

117 K 998763201

D 764
118 K 764002801

VY
W

119 K 764002811

VY
W

120 K 764002851
VY
W
VY
VY
VY
W
W
VY
W

(0,4+0,325)*2,75"(0,32+0,17)*2,75"(0,2+0,2)*2,75
1.NP
Součet
SDK podhled desky 1XA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní
Kce profú CD"UD - ozn. SOKl m2
25,36
3,76
6,8
m.č. 1.09-1.11
Součet
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v ,l,
do 12 m

Konstrukce klempířské
Demontáž závětrné lišty do suti m
8,0+8,0+30,15
Součet
Demontáž okapového plechu do suti v krytině

mpovlakové
120"8,5
Součet
Demontáž oplechováni parapetů do suti m
1,0*(3"1)
0,85'(1"1)
0,85*(4)
1,0*(6"7)
2,4*(6"2"4)
2,4'(3+3)
1,6"(1)
1,0*(15)
Součet

4,441

4,441

35,920

25,360
3,760
6,800

35,920
227,196

46,150
46,150
46,150

128,500

128,500
128,500

81,900
4,000
1,700
3,400

13,000
28,800
14,400

1,800
15,000
81,900

565,00 20 294,80

5,00 1 135,98

255 114,94
40,18 1 854,31

30,13 3 871,71

75,33 6 169,53

121 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 120,000 73,01 8 761,20

122 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 33,000 56,79 1 874,07

123 K 764212635 ozn.K7 Oplechováni štítu závětrnou lištou- Štítová z Pz m 16,000 399,18 6 386,88s povrchovou úpravou rš 400 mm
VY
VY

124 K 764212635.1
W
W

"viz výpis klempířských prvků"16
Součet
ozn.K8 Oplechováni štítu závětrnou lištou- hřebenová z

mPz s povrchovou úpravou rs 400 mm
"viz výpis klempířských prvků"30,5
Součet

16,000
16,000

30,500 450,00 13 725,00

30,500
30,500

125 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou. m 123,000 287,62 35 377,26úpravou rš 250 mm

126 K 764214606 ozn.K5 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pzs povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 8,600 765,35 6 582,01
W
W

127 K 764216644
W
W

128 K 764216644.1
W
W

129 K 764216644.2
W
VY

"viz výpis k|empiř$ký¢h prvků"8,6
Součet
ozn.k1 Oplechováni rovných parapetů celopbšně
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
"viz výpis klempířských prvků"2,4"18
Součet
ozn.K2 Oplechováni rovných parapetů celoplošně
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
"viz výpis klempířských prvků"1,6"1
Součet
ozn.K3 Op|echovánÍ rovných parapetů celoplošně
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
"viz výpis klempířských prvků"1*30
Součet

m

m

m

8,600
8,600

43,200 517,68 22 363,78

43,200
43,200

1,600 517,68 828,29

1,600
1,600

30,000 517,68 15 530,40

30,000
30,000
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PČ Typ Kód

130 K 764216644.3
W
VY

Popis

ozn.K4 Oplechováni rovných parapetů celoplošně
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
"viz výpis klempířských prvků"0,85'8
Součet

MJ Množství

m 6,800
6,800
6,800

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

517,68 3 520,22

131 K 764311603 Lemováni rovných zdi střech s z Pz s povrchovouúpravou rš 250 mm m 8,600 259,75 2 233,85
132 K 764312606 ozn.k9 Lemovací plech RŠ 450mm m 50,000 810,38 40 519,00

VY
W

"viz výpis klempířských prvků"50
Součet

133 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 10,000 46,94 469,40

134 M 55350162 koleno výtokové 100/72° kus 10,000 253,00 2 530,00

135 K 764511601 ozn.K10 ŽIab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovouúpravou rš 280 mm m 125,000 412,29 51 536,25

50,000
50,000

W
W

"viz tab. klempířské prvky"125
Součet
Kotlik oválný (ttychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s

136 K 764511642 povrchovou úpravou 330/100 mm v barvě dle svodu a kus 10,000 496,25 4 962,50
žlabů
ozn.k11 Svody kruhové včetně objímek, kolen,137 K 764518622 . . . . m 33,500 659,72 22 100,62odskoku z Pz s povrchovou úpravou prumeru 100 mm

125,000
125,000

W

W

138 K 998764202

D 766

"viz. výpis klempířských
prvků"(0,5)*2"(3,5)*3"(4)"1"(4,5)'2"(4,5)'2
Součet
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské

33,500

33,500

% 2 511,963 1,56 3 918,66

579 120,05
139 K 76662213RA ozn.A Vstupní dvoukřídlé dveře plastové, hlavní křídlo ks 1,000 46 884,97 46 884,97900x2170mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplni

140 K 76662213RB ozn.B Vstupní dvoukřídlé dveře plastové, hlavní křídlo ks 1,000 47 602,38 47 602,38800x2170mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplni

141 K 76662213RC ozn.C Dělené plastové okno 2400x2085mm (přesný ks 12,000 15 990,28 191 883,36popis viz tabulka vnějších výplní )

142 K 76662213RD ozn.D Dělené plastové okno 2400x2400mm (přesný ks 6,000 17 640,64 105 843,84popis viz tabulka vnějších výplní )

143 K 76662213RE ozn.E Dělené plastové okno 1600x2050mm (přesný ks 1,000 10401,53 10 401,53popis viz tabulka vnějších výplni )

144 K 76662213RF ozn.F Dělené plastové okno 1000x1350mm (přesný ks 13,000 4 957,94 64 453,22popis viz tabulka vnějších výplní )

145 K 76662213RG ozn.G Neotviravé plastové okno 1000x600mm (přesný ks 6,000 1 357,54 8 145,24popis viz tabulka vnějších výplni )

146 K 76662213RH ozn.H Vstupní jednokřIdlé dveře 1000x2140 mm ks 1,000 35 234,90 35 234,90(přesný popis viz tabulka vnějších výplní )

147 k 76662213rch o'n.CH Okno jednokřIdlé 1000x800 mm (přesný popi' ks 4,000 2 741,91 10 967,64viz tabulka vnějších výplni )
148 K 76662213RCH,1 ozn.CH" Částečně otvíravé okno 1000x800 mm ks 1,000 4 131,98 4 131,98

(přesný popis viz tabulka vnějších výplní )

149 K 76662213Rl ozn.l Okno jednokřid|é 850x1150 mm (přesný popis viz ks 2,000 2 951,27 5 902,54tabulka vnějších výplni)

150 K 76662213rj ozn.j Okno jednokřIdlé 850x1350 mm (přesný popis ks 5,000 3 142,91 15 714,55viz tabulka vnějších výplni )

211 K 766629415 Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací m 319,200 80,15 25 583,88spára do 65 mm
W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W

151 K 998766102

D 767

0,90+0,90+2,17+2,17
0,80+0,80+2,17+2,17
(2,40+2,40+2,085+2,085)*12
(2,40"2,40+2,40+2,40)"6
1,60+1,60+2,05+2,05
(1,00+1,00+1,35+1,35)"13
(1,00+1,00+0,60+0,60)'6
1,00+1,00+2,14+2,14
(1,00+1,00+0,80+0,80)"4
1,00+1,00"0,80+0,80
(0,85+0,85+1,15+1,15)"2
(0,85+0,85+1,35+1,35)"5
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické

6,140
5,940

107,640
57,600

7,300
61,100
19,200
6,280

14,400
3,600
8,000

22,000

t 5,985 1 064,33 6 370,02

401 601,82
Demontáž zámečnických prvků - konzole pro vedeni kus 1,000 2 000,00 2 000,00152 K 767-01 SLB vedeni - komplet

153 K 767-02 Demontáž zámečnických prvků - ocelové konzoly na kus 1,000 2 000,00 2 000,00fasádě - komplet
154 K 767-03 Demontován hromosvod vC. svodů až k zemnici kus 1,000 5 000,00 5 000,00soustavě - komplet

155 K 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebIrateInéhohmotnosti Im zábradlí přes 20 kg m 2,500 336,79 841,98
W 1,5+1,0 2,500
w Součet 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [czlq

156 K 767330111 ozn.K Montáž tubusového světlovodu kopule s kus 2,000 2 085,14 4 170,28lemováním zabudovaňého v šikmé střeše

157 M 55381003 svět/ovod tubusový základni sada bez svět/ovodného sada 2,000 8 180,00 16 360,00tubusu D 350mm
ozn.K Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru m 6,000 272,76 1 636,56

158 K 767330122 do 350 mm
VY 3,0*2 6,000
vy odhad 3m
w Součet 6,000

159 m 55381111 světbvodný tubus D 350mm m 6,000 3 490,00 20 940,00

160 K 767330132 ozn.k Montáž tubusového světlovodu rozptylovač kus 2,000 484,78 969,56světla, průměru do 350 mm
161 M 55381054 difuzér tubusového svět/ovodu dekor Al kus 2,000 992,00 1 984,00

162 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se m 4,500 1 053,15 4 739,18ochranným kosem
Demontáž atypických zámečnických konstrukci

163 K 767996802 rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg (ocel. kg 500,000 30,71 15 355,00
přístřešek)

VY 500 500,000
vy odhad
w Součet 500,000

164 K 767-Z10 ozn.Z10 kompletní provedení vnitřnň čisticí zona rcjhož kus 2,000 24 640,00 49 280,001400X2200... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z11 kompletní provedeni ochranná ocelová

165 K 767-Z11 konstrukce před zařízením pro vytápění objektu kus 1,000 39 330,00 39 330,003700x2000mm, výplň tahokov vC. povrchové úpravy...
(viz tab zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z13 kompletní provedeni revizní dvířka k

166 K 767-Z13 vodoměrné sestavě 400x250mm... (viz tab kus 1,000 1 500,00 1 500,00
zámeč.výrobků)
ozn.Z15 kompletní provedeni mřížky do fasády -

167 K 767-Z15 nasáváni vzduchu do tech,mistnosti 1.PP pevná . kus 1,000 625,00 625,00protidešťová žaluzie, sitka proti hmyzu 3500X350... (viz
tab zámeč.výrobků)
ozn.Z16 kompletní provedeni ocelový držák

168 K 767-Z16 nadzemn iho sdělovaciho kabelu, horizontálnI stožárový kus 1,000 1 450,00 1 450,00
držák " stožár 0,5m ... (viz tab zámeč.výrobků)
ozn.Z1 7 kompletní provedeni ocelové zábradlľ na

169 K 767-Z17 opěrné zdi h=700mm, délka lOm, vC. podružného, m 10,000 2 520,00 25 200,00
kotvícího materiálu ... (viz tab zámeč.výrobků"výkres)
ozn.Z18 kompletní provedenimřížka do fasády pevná

170 K 767-Z18 protidešťová žaluzie, síťka proti hmyzu 200x200mm ... m 3,000 1 350,00 4 050,00
(viz tab zámeč.výrobků"výkres)
ozn.Z19 kompletní provedeni nerezové potrubí s

171 K 767-Z19 kolenem 90 stup - svřeno prům 150mm, délka rovné m 1,000 2 985,00 2 985,00
části 500mm ... (viz tab zámeč.výrobků"výkres)
ozn. Z2 D"M Revizní šachty 400/400 výška šachty je

172 K 767-Z2 400mm VC. poklopu - pro zakryti čerpací jímky v kus 1,000 6 451,00 6 451,00
č.m.002
ozn.Z3 kompletní provedeni ocelové zábradlí před

173 K 767-Z3 hlavním vstupem h=900mm a 600mm VC. povrchové m 7,500 3 100,00 23 250,00úpravy, podružného a kotvicího mater.... (viz tab
zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z4 kompletní provedeni ocelového revizního

174 K 767-Z4 žebříku L=4,5m vč.ochrannho koše z ocel.pásoviny, m 4,500 6 500,00 29 250,00podružného a spojovacího mate., povrchové úpravy
(viz tab zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z5 kompletní provedeni revizní dvoukřIdlá dvířka v

175 K 767-Z5 podhledu 1600x2300mm VC. povrchové úpravy- · i · . . soubor 1,000 37 630,00 37 630,00podruzneho a spo ovaciho mate., povrchove úpravy
(viz tab zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z7 kompletní provedení ocelové zábradlí schodiště
na zahradu h=900mm VC. povrchové úpravy,176 K 767-Z7 . . . . m 6,200 6 150,00 38 130,00podruzneho a koMcIho mater.... (viz tab
zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z8 kompletní provedeni vnější čisticí zony do

177 K 767-Z8 zapuštěného rámu FeZn Škrabák 1500X500, oka kus 1,000 3 590,00 3 590,00
30x10mm.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)
ozn.Z9 kompletní provedeni vnější čisticí zony se skřIni
z polymerbetonu 100x500x80mm s integrovanou

178 K 767-Z9 celoobvodovou pozinkovanou ocelovou hranou a kus 2,000 1 500,00 3 000,00
podpěrným žebrem, rošt z pozinkového tahokovu,...
(viz tab zámeč.výrobkú a výkresu)
ozn.ZX kompletnI provedení ocelového přístřešku o179 K 767-ZX - soubor 1,000 52 822,00 52 822,00rozmeru cca 10,2X 2,7X 2,5m

180 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v % 3 945,396 1,79 7 062,26objektech v do 12 m

d 771 Podlahy z dlaždic 29 780,34
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PČ Typ Kód

181 K 771121011
VY

Popis

Nátěr penetrační na podlahu
39,93-19,50

MJ

m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20,430 37,66 769,39
20,430

Montáž podlah keramických hladkých lepených182 K 771574114 ňexibilnim lepidlem do 22 ks/m2 m2 20,430 472,50 9 653,18

183 M 597610 dlažba keramická dc inten'éru do 22ks/m2 m2 23,495 300,00 7 048,50
W
W

20,43
20,43'1,15 'Přepočtené koeficientem množství

20,430
23,495

Příplatek k montáži podlah keramických lepených
184 K 771577114 flexibilnim lepidlem za spárováni tmelem m2 20,430 48,44 989,63

dvousložkovým

185 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvouvrstvách m2 20,430 293,67 5 999,68
186 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 51,075 73,92 3 775,46

W

187 K 998771201

D 776
188 K 776111311

W

20,43'2,50
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m

Podlahy povlakové
Vysáti podkladu povlakových podlah
73,65-51,36

51,075

% 282,358 5,47 1 544,50

m2
26 409,92

15,00 334,35

189 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savéhD podkladupovlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 22,290 31,00 690,99

190 K 776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou m2 22,290 266,87 5 948,53pevnosti 20 MPa ti 3 mm
191 K 776231111 Lepeni lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 22,290 277,69 6 189,71

d//ce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva O, 70mm,
192 M 28411052 úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, m2 24,519 425,19 10 425,23

RIO, třída otěru T, hořlavost BII SI, bez Kalátů

22,290
22,290

VY
W

22,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

193 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 20,120 70,00 1 408,40

194 m 28342160 sokl s lemovým ukončením z PVC 30X35X3 mm m 20,522 22,13 454,15

24,519
24,519

W
VY

20,12"1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

195 K 776991121 Základni čištění nově položených podlahovin vysátim asetřením vlhkým mopem m2 22,290 20,00 445,80

196 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové vobjektech v do 12 m % 258,972 1,98 512,76

20,522
20,522
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v MilIně - energetické úspory

objekt
1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:
1.2 - Akustická opatřeni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č.p. 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - zdaboř

Projektant:

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 28 621,91 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

28 621,91

výše daně
6 010,60

0,00

34 632,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

336
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

Soupis:
1.2 - Akustická opatření

Místo: Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

28 621,91

961,58

961,58

27 660,33

27 660,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity
Soupis:

1.2 - Akustická opatřeni

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořšká 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9
119 K 949101111

D PSV

D 763
115 K 763135011

'JV

VY

VY

116 M RGS.KB517242
W

118 K 998763100

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami m2
tmelenými na dvouvrstvé spodní Kci z proňlů CD"UD
3,0*6,7
montáž pro kazetový podhled, ref. Vzor:GYPTON BIG
QATTRO 47
Součet
?ska SDK akustická děruvaná 6% 1200 x 2400 mm m2
t. 12,5 mm
20,10*1,15
Přesun hmot tonážni pro dřevostavby v objektech v do t
6 m

28 621,91

961,58

961,58
20,100 47,84 961,58

27 660,33

27 660,33

20,100 780,00 15 678,00
20,100

20,100

23,115 462,00 10 679,13

23,115

0,362 3 600,00 1 303,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:
1.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milin 262 31, č.p. 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Projektant:

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 574 034,50 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

574 034,50

výše daně
120 547,25

0,00

694 581,75

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

1

Datum a podp ,, ko

Uchazeč

1
ř

Datum a podpis,
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

1.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Projektant:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24. 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

O - Demontáže

2. Zařízení - Větrání prostor družiny ZŠ

3. Zařízeni - Ostatní

574 034,50

574 034,50

7 065,00
535 694,50

31 275,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity
Soupis:

1.3 - Vzduchotechnika

Místo: Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D O

Práce a dodávky PSV

Demontáže
1 K 998-75-1101 Odstraněni stávajících ventilátorů kus 1,000 1 800,00 1 800,00

2 K 998-XXX Skladování, transport, případně úložné během kus 1,000 450,00 450,00realizace
3 K 998-xxx.1 Průzkum (odhaleni) konstrukcí kus 1,000 1 350,00 1 350,00

4 K 0751 39-8041 male elementy VZT (žaluzie, mřížky, stříšky, ¶·) " kus 1,000 1 080,00 1 080,00předpoklad 12 ks -třídy
5 K D751 51-1122 potubni rozvody do průměru 200mm vč.příslušensM " kus 1,000 1 350,00 1 350,00předpoklad 15 brň - hosp.pavilon a byt

z toho malých ventilátorů nástěnných do průměru6 K 0751-12-2012 200mm - předpoklad 4 kpl kus 1,000 360,00 360,00

z toho radiálnkh/diagonáhich ventilátorů potrubních do
7 K D751-12-20xx.at průtoku 400 m3/h vč.podstavce a přis|ušenstvÍ - cca 1 kus 1,000 135,00 135,00

kpl - hospodářský pavilon a byt
8 K D751-510012 potubni rozvody čtyřhranné do obvodu 1050mm kus 1,000 540,00 540,00vč.přislušenstvi - předpoklad 6 brň

574 034,50

574 034,50

7 065,00

d 2. ZařízenI Větrání prostor družiny ZŠ
9 K 283-78.at Tepelná izolace potrubí - ALP tl.40mm m2 2,000 1 440,00 2 880,00

Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s10 K 283-78.at.1 oplechovánM tl.40mm m2 10,550 1 170,00 12 343,50

Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s11 K 283-78001 AL foliI tl.40mm m2 51,000 315,00 16 065,00

Jednotka VZT kompaktní rekuperační, podstropní
provedeni - viz příloha,

12 K 429.at.prop,5 nom.1150/1500m3/max.2300m3/h cca 290Pa - PřiVOdr ks 1,000 134 735,20 134 735,20
nom.1150/1500m3/h/max.2300m3/h, cca 260Pa -
odvod, včetně regulace - rekuper.výměnľk účinnost
zima/lé
MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s
ovIádacIm panelem např.CP Touch, týden.program,

13 K 429.at.prop.6 čidla, pmr ochrana rekuperátoru a ks 1,000 26 838,00 26 838,00tepelná/protimrazová ochr.ohřivače, ov|ádání klapek
(uzavÍracÍ, by-pass,), ovládání by-passu, indikace
zaneseni filtrů, regulace
Prostorové čidlo CO2(konkrét.typ dle dotač.požadavku)

14 K 429.at.prop.7 vč.přišušenstvi, 1"externi spínač - tlačítka atypické ks 2,000 2 250,00 4 500,00
prvky regulace - viz pozn.techniky jednotky
Pomocné napájecí zdroje/kontakty pro regulaci -

15 K 429.at.prop.8 dodávka v koordinaci s elektro a dodavatelem MaR - ks 3,000 621,00 1 863,00
předpoklad 3 ks

16 K 429.at.prop,9 Regulační uzel typizovaný např.R-TPO 3 včetně ks 1,000 10 350,00 10 350,00přís|ušenstvÍ
výfuková hlavice komfortní např.VHO d400

17 K 429-72155.1 vč.uchycení a přÍs|ušenství, povrch.úprava RAL dle ks 1,000 2 853,90 2 853,90
požadavku architekt.části
výústka odvodni jednořadá komfortní s regulací pro

18 K 429-7xxxx.10 kruhové potrubí např.VNKM-1-R -225*75, včetně ks 2,000 468,00 936,00
povrch.úpravy RAL a uchyceni
Dveřní mřížka oboustranná velikosti 425*125,19 K 429-7XXXX.11 povrchově upravená - RAL dle architekta - ks 2,000 675,00 1 350,00

20 K 429-7XXXX.12 Dveřní mřížka oboustranná velikosti 425*225, ks 4,000 738,00 2 952,00
povrchově upravená - RAL dle architekta -

535 694,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 k 429-7xxxx,13 Talířový ventil odvodní kovový d125 např.KK včetně ks 2,000 225,00 450,00napojenI na potrubí, povrch.úprava RAL

22 K 429-7XXXX,2 Dveřní mřížka oboustranná velikosti 325*125. ks 1,000 585,00 585,00povrchově upravená - RAL dle architekta -
výústka odvodní jednořadá komfortní s regulaci pro

23 K 429-7XXXX.4 kruhové potrubí např.VNKM-1-R -425*75. včetně ks 4,000 657,00 2 628,00
povrch.úpravy RAL a uchyceni
výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro

24 K 429-7XXXX.5 kruhové potrubí např.VNKM-2-R -425*75, včetně ks 16,000 702,00 11 232,00
povrch.úpravy RAL a uchyceni
výústka přívodnÍ jednořadá komfortní s regulaci pk)

25 K 429-7XXXX,6 čtyřhranné potrubí např.VNM-1-R -400*280 " ks 2,000 1 215,00 2 430,00připojovací přechod 400*280/d200-d300 + nátrubek
d200, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení
výústka odvodni jednořadá komfortní s regulací pro

26 K 429-7xxXX.7 kruhové potrubí např.VNKM-1-R -325*75, včetně ks 6,000 576,00 3 456,00
povrch.úpravy RAL a uchycení
výústka přiv®ni dvouřadá komfortní s regulací pro

27 K 429-7xxxx,8 čtyřhranné potrubí např.VNM-2-R -325*75 " připojovací ks 2,000 1 035,00 2 070,00přechod 325*75/d125-d300 + nátrubek d125, včetně
povrch.úpravy RAL a uchyceni
výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro

28 K 429-7XXXX.9 kruhové potrubí např.VNKM-2-R -225*75, včetně ks 1,000 504,00 504,00
povrch.úpravy RAL a uchyceni
Regulační klapka potrubní ručnI(Iistová) pro kruhové ks 1,000 430,20 430,2029 K 429-813XX.1 potrubí d100

30 K 429-813xx.2 Regulační klapka potrubní ručni(listová) pro kruhové ks 2,000 452,70 905,40potrubí d150
Uzavírací motorická klapka D280 " servopohon ks 7,000 2 278,80 15 951,60

31 k 429-813xx.4 dvoupolohový (alt.regulátor průtoku DN315)
Regulační klapka potrubní ručnI(listová) pro kruhové ks 2,000 441,90 883,80

32 K 429-813xx.5 potrubí d125
Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí ks 2,000 518,40 1 036,8033 K 429-813xx.6 d200

Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí ks 4,000 518,40 2 073,6034 K 429-813xx.7 d225

35 K 429-82111.at.1 315*160, 40% tvarovek brň 12,000 504,00 6 048,00

36 K 429-82111.at.2 325*75, 40% tvarovek brň 2,000 1 141,20 2 282,40

37 K 429-82112.at.1 400*280, 40% tvarovek brň 2,000 666,90 1 333,80

38 K 429-82112.at.2 400"300, 50% tvarovek brň 4,000 743,40 2 973,60

39 K 429-82113.at 450*400, 50% tvarovek brň 4,000 902,70 3 610,80

40 K 429-82114.at 630"500, 50% tvarovek brň 2,000 1 231,20 2 462.40

41 K 429-82114.at.1 700(710)*450, 50% tvarovek brň 3,000 231,30 693,90

42 K 429-8xxxx.1 ÍDN100 brň 1,000 254,70 254,70

43 K 429-8xxxx.2 DN125 brň 3,000 291,60 874,80

44 K 429-8XXXX.3 DN160 brň 6,000 360,90 2 165,40

45 K 429-8XXXX.4 DN200 brň 8,000 360,90 2 887,20

46 K 429-8xxxx.5 DN150 bm 1,000 315,90 315,90

47 K 429-8xxxx.6 DN225 brň 1,000 414,00 414,00

48 K 429-8XXXX.7 DN280 brň 12,000 482,40 5 788,80

49 K 429-8XXXX.8 DN400 brň 7,000 666,00 4 662,00
Tlumič hluku potrubní kruhový např.TAA 400-1000 ks 3,000 5 997,60 17 992,8050 K 751-429 at vč.tlurMcích elementů

Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy čtyřhranná
630*500mm vč.přechodu čtyřhran kruh 630*500/d355 -

51 K 751-429 at..1 500, nenasákavá izolace tepelná, ochran.sita a ks 1,000 3 283,20 3 283,20
povrchu RAL, přislušensM - vzhled a barva dle
architekt.požadavku - vyvzorkováni
Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 400-900 ks 2,000 3 132,90 6 265,8052 K 751-429 at.1 vč.tlurNcIch elementů

53 K 751-510041.at průměru D100. 30% tvarovek brň 4,000 231,30 925,20

54 K 751-510042.at průměru 0125, 30% tvarovek brň 23,000 254,70 5 858,10

55 K 751-510042.at.1 průměru D150. 30% tvarovek bm 41,000 315,90 12 951,90

56 K 751-510042.at.2 průměru D160, 30% tvarovek brň 18,000 291,60 5 248,80

57 K 751-510043.at průměru D200, 30% tvarovek brň 48,000 360,90 17 323,20

58 K 751-510043.at. 1 průměru D225, 30% tvarovek brň 39,000 414,00 16 146,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 751-510043.at.2 průměru 0280, 30% tvarovek brň 12,000 617,40 7 408,80

60 K 751-510044.at průměru D400, 40% tvarovek brň 8,000 1 093,50 8 748,00

62 K 751-at..1 odvod kondenzátu do kanalizace ks 3,000 405,00 1 215,00
Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické,63 K 783 42-6XXX p,otipovětrnostní, výstražné..) m2 107,000 225,00 24 075,00

Drobný montážni materiál (spojky, úchyty, páskav kg 375,000 45,00 16 875,0064 K 998-75 xxx konzoly,...)

Stavební připomoce drobné (začištěni povrchů, drobné
průrazy vnitř.konstrukcemi do plochy 0,12 m2 a

65 K Pol5 tlouštky 400 mm - předpoklad 26 mist, úprava kus 1,000 9 000,00 9 000,00
stávaj.okenniho otvoru - 1 místo, prostup střechou
vč.utěsněni proti vodě a tepelného, pomocné
Napojení zařIzenľ na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR " kus 1,000 1 350,00 1 350,00

66 K Pol6 dodávka příslušných profesí

67 K prop Prokabelováni podle schématu dodavatele zařízení/ ks 1,000 4 500,00 4 500,00
regulace

68 K prop.1 předpoklad 24V pro pohon - napojeni dle požadavku
části elektro/MaR ks 4,000 2 205,00 8 820,00

69 K prop.4 Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby kpl 1,000 900,00 900,00

70 K prop,6 dodávka v rozloženém stavu, sestaveni, montáž " ks 1,000 1 350,00 1 350,00zprovozněni
ovládáni - uzavíráni přivodu/odvodu - zóna 1 a 2+

71 K prop.7 ovládáni pohonu klapky (" napojení na MaR zařízení ks 4,000 2 250,00 9 000,00
poz.5), zvýšený průtok pomocí čidel COX

72 K prop.8 d400, 20% tvarovek brň 2,000 1 093,50 2 187,00

73 K prop.9 Montáž rozvodů a zařízeni ks 1,000 55 200,00 55 200,00

d 3. ZařIzení Ostatní
74 K 751-99xxx Zaregu|ování systému - VZT hod 30,000 315,00 g 450,00

propojeni kabeláži - VZT a MaR - dle schémat ks 1,000 2 250,00 2 250,0075 k 751-99xxx-1 dodaných se zařízenImi - mimo řešeni MaR

76 K 751-99XXX.2 Zprovoznění (oživení) systému - mimo jednotky VZT hod 25,000 315,00 7 875,00

77 k 998-75 xxx.1 Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,... .. .) - ccapředpoklad 20 ks ks 1,000 450,00 450,00
79 K 998-75-XX Přesun hmot do výše 9 metrů ks 1,000 4 500,00 4 500,00

81 K 998-75-xx.3 Ostatní podružné náklady - režie, drobný ks 1,000 6 750,00 6 750,00spotř.materiál, doprava

31 275,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

Soupis:
1.4 - Vytápěni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č.p. 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO. spol. s r,o. Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

projektant:

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 401 214,26 21,00%

snížená 0,00 15,00%

401 214,26

výše daně
84 254,99

0,00

Cena s DPH v CZK 485 469,25

"°'"""'

'A
Datum a podpis: -"=·!

/i l

Objednavatel ĺ
(. "Hl

,,,,m,,,,,,

""

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

1 ä'j
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:

Soupis:
1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

1.4 -Vytápění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Projektant:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15,03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 - Ostatní konstrukce, stavební připomoce, bouráni a demontáže

73 - Ostatní práce

713 - Izolace tepelné UT

732 - Kotelny, Strojovny

733 - Rozvod potrubí UT

734 - Armatury

735 - Otopná tělesa

783 - Nátěry

401 214,26

401 214,26

109 457,89
4 500,00

15 368,95
17 970,76

108 831,42
54 779,34
48 594,23
41 711,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

1.4 -Vytápění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Projektant:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15,03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 1

Práce a dodávky PSV

Ostatní konstrukce, stavební přípomoce, bouráni a demontáže

401 214,26

401 214,26

109 457,89
1 K 732 19-9100 ŠHtkovánľ rozvodů a armatur KPL 6,000 1 125,00 6 750,00

2 K 732110812 demontáž rozdělovače do DN 200 m 3,000 855,00 2 565,00

3 K 732420812 demontáž čerpadla oběhového do DN 40 kus 1,000 450,00 450,00

4 K 733110808 demontáž potrubí ocelového do ON 50 vc. drobných m 217,000 94,50 20 506,50armatur
W

5 K 733110810
W

310,00-93,00
demontáž potrubí ocelového do ON 80

84,00-25,20

217,000

m 58,800 112,50 6 615,00
58,800

6 K 733890801 Opravy objektů přesun hmot v -6m T 8,250 570,69 4 708,19

7 K 734100812 demontáž armatur přírubových do ON 100 kus 10,000 135,00 1 350,00

8 K 734200823 demontáž armatur závitových 2 záv. do dn 6/4" kus 36,000 180,00 6 480,00

9 K 734200824 demontáž armatur závitcwých 2 záv. do dn 2" kus 5,000 180,00 900,00

10 K 735110911 přetěsněni OT litinových článkových kus 19,000 765,00 14 535,00
VY 31-12 19,000

11 k 735110912 rozpojení OT litinových článkových kus 10,000 765,00 7 650,00

12 K 735111810 Demontáže otopných těles litinových m2 141,050 112,50 15 868,13
W 201,50-60,45 141,050

13 K 735211821 Demontáže registru žebrového kus 1,000 585,00 585,00

14 K 735494811 Vypouštění vody z OT m2 143,780 31,50 4 529,07
W 205,40-61,62 143,780

15 K PROP 01 Protipožární těsněni průchodů rozvodů UT kus 5,000 1 312,20 6 561,00

16 K PROP 02 Odvoz dem vytříděného materiálu KPL 1,000 5 850,00 5 850,00

17 K PROP 04 Napuštění a propláchnuti systému uprav. vodou KPL 1,000 2 250,00 2 250,00

18 K PROP 05 Dilatační a topné zkoušky KPL 1,000 1 305,00 1 305,00

D 73
19 K Pol2

D 713
20 K 733 81-1231

W

21 K 733 81-1241
W

22 K 733 81-1241,1

VY
23 K 733 81-1252

W
24 K 733 81-1252.1

W

Ostatní práce
Stavební připomocné práce

Izolace tepelné UT
lz.tep.potr.PP D15/13
138,00-41,40

lz.tep.potr.PP 018/19
171,00-51,30
Iz.tep.potr.PP D22/25

52,00-15,60
lz.tep.potr.PP D28/30

47,00-14,10
1z.tep.potr,PP 035/30

27,00-8,10

kus 1,000 4 500,00

m 96,600
96,600

m 119,700
119,700

m 36,400
36,400

m 32,900
32,900

m 18,900
18,900

41,40

4 500,00
4 500,00

15 368,95
3 999,24

50,40 6 032,88

57,60 2 096,64

64,80 2 131,92

50,40 952,56

25 K 998 73-3102 Izolace tepelné přesun hmot výš -6m T 0,070 912,95 63,91

26 K inf 01 lz.tep.potr.PP 054/40 m 1,000 91,80 91,80
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PČ Typ Kód Popis Mj Množství Jxjena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 732 Kotelny, Strojovny
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ON KUS 1,000 11 570,40 11 570,40

27 k 732421412 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění

28 K 998 73-2101 Strojovny přesun hmot výška -6m t 0,140 1 655,40 231,76

29 K INF 01.1 D rozšířeni MaR kotlů směšovaných okruhů o dálkové kus 1,000 6 168,60 6 168,60ov|ádání VR 90 Technický vzor např.: Vaillant VR90

17 970,76

d 733 Rozvod potrubí UT
30 K 733 22-3208 Potrubí CU 54X2 spoj TVP v kotelnách vč,tvarovek M 1,000 1 231,20 1 231,20

31 K 733 22-3301 Potrubí CU 15X1 spoj lis vč.tvarovek M 96,600 254,70 24 604,02

108 831,42

W

32 K 733 22-3302
W

33 K 733 22-3303
W

34 K 733 22-3304
W

35 K 733 22-3305

W
36 K 733 29-1102

W
37 K 998 73-3101

D 734

138,00-41,40

Potrubí CU 18X1 spoj lis vč.Narovek
171,00-51,30

Potrubí CU 22x1 spoj lis vč.Narovek
52,00-15,60
Potrubí CU 28X1,5 spoj lis vč.tvarovek
47,00-14,10
Potrubí CU 35X1,5 spoj lis vč.tvarovek
27,00-8,10

Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 64

436,00-130,80

Rozvod potrubí přesun hmot výš -6 m

Armatury

96,600
M 119,700

119,700
M 36,400

36,400
M 32,900

32,900
M 18,900

18,900
M 305,200

305,200
T 0,800

295,20 35 335,44

333,00 12121,20

516,60 16 996,14

635,40 12 009,06

18,00 5 493,60

1 300,95

38 K 733 13-1104 Kompenzátor pryž G 1 KUS 2.000 1 120,50 2 241,00

39 K 733 13-1105 Kompenzátor pryž G 5/4 KUS 2.000 1 460,70 2 921,40

40 K 734 24-2414 Ventily zpětné G 1 KUS 2,000 253,80 507,60

41 K 734 24-2415 Ventily zpětné G 5/4 KUS 1,000 332,10 332,10

42 K 734 29-1123 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 KUS 13,000 180,00 2 340,00

43 K 734 29-1244 Filtry G 1 KUS 2,000 291,60 583,20

44 K 734 29-1245 Filtry G 5/4 KUS 1,000 376,20 376,20

45 K 734 29-2715 Kohout uzavir.kul G-l KUS 5,000 348,30 1 741,50

46 K 734 29-2716 Kohout uzavír.kul G-5/4 KUS 2,000 394,20 788,40

47 K 734 41-1113 Teploměr bimetalový dtr KUS 5,000 378,90 1 894,50

48 K 734 42-1102 Tlakoměr deformační č 03313 D 160 VC. Srn. a uzávěru KUS 1,000 561,60 561,60

49 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 připojeni KUS 2,000 270,00 540,00uzlu VZT
50 K 734211127 Automat odvzd ventil G-1/2 KUS 2,000 187,20 374,40

51 K 734221682 Hlavice termostatická KUS 17,000 295,20 5 018,40
Ventil závitový termostatický rohový g 1/2 pn 16 do

52 K 734222802 110°C s ruční hlavou chromovaný např. Heimeier V- KUS 18,000 678,60 12 214,80
exact ll

53 K 734261403 Radiátor 2 tr. roh. šroubení G 3/4 pro tělesa VK ' KUS 5,000 565,20 2 826,00vypouštěním
54 K 734261417 Šroubení regulačnI radiátorové rohové G 1/2 s KUS 18,000 257,40 4 633,20vypouštěním
55 K 998 73-4101 Armatury ÚT přesun hmot výška -6m t 0,200 940,20 188,04

56 K inf 04 Měřič tepla elektronický kompaktní s dálk. Odečtem vč· KUS 1,000 6 168,60 6 168,60přísl. Čidel, BAT, připoiovacľho setu Qp = 1,0 m3/h

57 K inf 05 Měřič tepla elektronický kompaktní s dálk. Odečtem vC.přísl. Čidel, BAT, připojovacího setu Qp = 2,5 m3/h KUS 1,000 6 967,80 6 967,80
58 K inf 06 Hlavice ruční KUS 6,000 94,50 567,00

59 K inf 07 jímky pro MaR dle MaR KUS 6,000 165,60 993,60

1 040,76

54 779,34

D 735
60 K 735119140

W

Otopná tělesa
Montáž otopného tělesa litinového článkového vC.
závěsů, OV
141,50-42,45

M2

48 594,23

162,00 16 046,10

61 K 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých délky d° KUS 5,000 540,00 2 700,002820 mm
62 K 998 73-5101 Otopná tělesa přesun hmot výška -6m t 3,800 1 122,77 4 266,53

63 K inf 01.3 11VK-500/400 VC. závěsů, OV KUS 1,000 2 458,80 2 458,80

64 K inf 02.2 33VKU-200/2300 VC. závěsů, OV KUS 3,000 7 707,60 23 122,80

99,050

99,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783
65 K 783601347

W

Nátěry
Odmaštěni litinových otopných těles odmašťovačem
rozpouštědlovým před provedením nátěru
143,00-42,90

41 711,67

M2 100,100 142,20 14 234,22
100,100

66 K 783614141 Základni jednonásobný syntetický nátěr litinových m2 100,100 162,00 16 216,20otopných těles

67 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných m2 100,100 112,50 11 261,25těles
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školnI družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:
1.5 - Odběrná plynová zařízeni

KSO:
Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Zadavatel:

Uchazeč:
STAVEKO. spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř

Projektant:

CC-CZ:
Datum:

lČ,
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15.03.2021

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 18 683,45 21,00%

snížená 0,00 15,00%

18 683,45

výše daně
3 923,52

0,00

Cena s DPH v CZK 22 606,97

projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

"i 1 6 -09- Ú
Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

,,,,m ,,,,,,,16-09

,,,,,,,
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školnI družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity

Soupis:
1.5 - Odběrná plynová zařízení

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 - Ostatní konstrukce a práce

2 - Vnitřní plynovod

3 - Ostatní práce

18 683,45

18 683,45
8 643,98

5 539,47

4 500,00

Strana 30 z 48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

1 - Způsobilé výdaje - hlavni aktivity
Soupis:

1.5 - Odběrná plynová zařIzenI

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 1

Práce a dodávky PSV

Ostatní konstrukce a práce
8 K 998723101 Přesun hmot do 6 m t 0,100 570,81 57,08

1 K PROP 01 Provozní zkoušky, odvzdušnění kus 1,000 765,00 765,00

2 K PROP 02 Bourání, prostupy, drážky ve staveb. Konštr se kus 1,000 3 150,00 3 150,00začiStěním
3 K PROP 03 Štítkováni rozvodů a armatur kus 1,000 585,00 585,00

4 K PROP 04 Protipožární těsnění prostupů konštr do ON 40 kus 1,000 1 312,20 1 312,20

5 K PROP 05 Dvířka pro niku 300x300mm s odvětráním fasádni KUS 1,000 1 312,20 1 312,20

7 K PROP 07 Demontáže šťáv. Plynového potrubí a zařIzenI m 13,000 112,50 1 462,50

18 683,45

18 683,45

8 643,98

d 2 Vnitřní plynovod 5 539,47
10 K 723 12-0206 Potrubí ocel závit černé svař DN 40 vC. tvarovek M 6,000 440,10 2 640,60

11 K 723 19-0902 Tlaková zkouška plyn potrubí do ON 40 M 19,000 27,00 513,00

13 K 734 23-1166 Kohouty kulové G-6/4" KUS 1,000 616,50 616,50

15 K 998 72-3101 Plynovod vnitřní přesun hmot v -do 6 m T 0,700 570,81 399,57

9 K inf 01 Přechod ocel-plast. D 50X6/4" Pe100 kpt 1,000 770,40 770,40

12 K inf 02 izolační návlek potrubí 6/4" pod omítku m 2,000 43,20 86,40

14 K inf 03 Nátěr potrubí ON 40 syntet 2x "zn M 6,000 85,50 513,00

D 3
16 K Poll

Ostatní práce
Stavební přípomocné práce

4 500,00
kus 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milin 262 31, č.p, 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř

projektant:

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 23 500,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

23 500,00

výše daně
4 935,00

0,00

Cena s DPH v CZK 28 435,00

Projektant Zpracovatel

"'

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

-

%0
Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

0

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost

23 500,00

21 000,00

2 500,00

500,00
2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v MilIně - energetické úspory

Objekt:
2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel"

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

POpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS
1 K HZS4212

D VRN

D VRN1
2 K 011503000

D VRN4
3 K 042503000

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista " hod
veškeré profese TZB

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
výtahová zkouška pro kotveni KZS Kč

Inženýrská činnost
Plán BOZP na staveništi KČ

23 500,00

21 000,00
60,000 350,00 21 000,00

2 500,00

500,00
1,000 500,00 500,00

2 000,00
1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.1 - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milin 262 31, č.p. 248
CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15,03,2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř

45145580
CZ45145580

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH 760 957,62

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 760 957.62 21,00% 159 801,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 920 758,72

projektant Zpracovatel

I

:
Datum a podp s

,
objeď navatel

j

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis Datum a podpis:

Strana 35 z 48

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Milín 262 31, č,p. 248 Datum:

Zadavatel: projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5.1 - Skladba SKI - podesta vstupních schQdů a bezb.rampa (plocha 9,5m2)

5.2 - Skladba SK2 - chodník pochozí dlažba (plocha 105m2)

5.3 - Skladba SK3 - okapový chodníček, zpevněná plocha zahrad (plocha 77m2)

5.4 - Zatravněná plocha (plocha cca 55m2)

5.5 - Obrubníky

64 - Osazování výplní otvorů

95 - Různé dokončovacI konstrukce a práce pozemních staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

760 957,62

509 458,68

22 415,40
38 149,12

51 043,87

86 427,96

13 912,01

141 552,60

62 377,70

6 352,03

43 467,36

4 735,39

39 025,24

250 518,94

92 285,76
133 057,98

25 175,20

980,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školnI družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Zadavatel:
Uchazeč: STAVEKO, spoL s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V- Zdaboř

Datum: 15.03.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1
1 K 113106123

W
W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci
pro pěší ručně
10,0
viz plocha z výkresu 1.NP
Součet

m2

760 957,62

509 458,68

22 415,40

79,45 794,50

2 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 200 mmručně m2 10,000 161,26 1 612,60
Hloubeni ýh nezapažených š do 800 mm v hornině3 K 132251101 třídy těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,240 687,32 10 474,76

10,000

10,000

10,000

W

W

4 K 162751117
W

"výkop pro základy pod vstupním schodištěm a bezbariérovou
rampou" (2,65+4,45"2,65)*0,4*1,0
"výkop pro okapový chodníček kolem objektu"
(12,5"6,8"1,7+1,7+6,8+12,5)*0,9*0,3
Vodorovné přemjstěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z m3
horniny třídy těžitelnosti I, skupiňY 1 až 3 na skládku
15,24

3,900

11,340

15,240

15,240

257,83 3 929,33

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 nastavbě m3 15,240 62,00 944,88
6 K 171201231 Poplatek za uloženI zeminy a kamení na recyklační t 25,908 170,00 4 404,36skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

W

7 K 171251201
W

D 2

8 K 271572211
W
W
W
W
W

9 K 273321411

W
W
W

10 K 273362021
W
VY
W
VY

11 K 274313611
W
W
VY
VY
VIl

12 K 279113131

W
VIl

13 K 279113134

VY

15,24*1,70
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

15,24

Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3netřídeného šterkopisku
(10,28+19,09)"0,1
pod desky v 1.PP
(2,65*1,5"3,48*1,83+1,0*2,42)*0,15
pod schodišťové desky
Součet
Základové desky ze Zb bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25 m3
(10,28+19,09)*0,08
Mezisoučet
Součet
výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t

(10,28+19,09)*10/1000
10kg/m2
Mezisoučet
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3

(2,65"4,45+2,65)'0,4'0,4
základy pod schodištěm/rampou
1,56'0,15
15% rezerva na prolitI
Součet
Základová zed' ti 150 mm z tvárnic ztraceného bedněni

m2včetně vyplně z betonu tř. C 16/20
(2,65+4,45+2,65)*0,25
Součet
Základová zed' ti do 300 mm z tvárnic ztraceného

m2bedneni včetne vyplně z betonu tř. C 16/20
(2,65+4,45+2,65)*0,5

25,908
15,240 16,73 254,97

15,240

4,852

2,937

1,915

4,852

2,350

2,350
2,350
2,350

0,294
0,294

0,294
0,294

1,794
1,560

0,234

1,794

2,438

2,438
2,438

4,875

4,875

38 149,12

1 295,51 6 285,81

2 797,26 6 573,56

32 517,57 9 560,17

2 736,15 4 908,65

696,49 1 698,04

1 238,82 6 039,25
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PČ Typ Kód

VV

14 K 279361821
W
W

D 3

15 K 313291116
W
W
W

D 4
16 K 430321515

VV
W
VY
VY
W
W
VY
W

17 K 430361821
VY
VY
W

18 K 43412141R

W
W

Popis

Součet
výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10
505
(2,438+4,875)"10
73,13*0,001 'Přepočtené Koehcientem množství

Svislé a kompletnI konstrukce
Zdivo režné obkladové lícované z cihel C30 na maltu
MC 10
(5,12+2,65+0,62)*0,47
zidka z betonových lícových cihel
Součet

Vodorovné konstrukce
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25
(2,65*1,5+3,48"1,83"1,0'2,42)'0,15
podesta, schodnice, rampa
(0,13*0,32)/2*(2,42"3)
stupně
Mezisoučet
2,066'0,15
15% rezerva na proliti
Součet
výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
oceli 10 505
2,376"0,15
150kg/m3
Součet
Osazení schodišťového stupně celoplošně tryskaný
délky 2000mm, hloubka 300mm vc. spojovacího
materiálu
7"2
Součet

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,875

t 0,073 42 241,64 3 083,64

73,130
0,073

51 043,87

m3 3,943 12 945,44 51 043,87

3,943

3,943

m3
86 427,96

3 439,87 8 173,13

t

2,376
1,915

0,151

2,066
0,310

2,376
0,356

0,356

0,356

14,000

14,000
14,000

51 311,32 18 266,83

m 650,00 9 100,00

19 m 5937375r schod/šťoYý stupeň celoplošně tryskaný délky kus 7,000 2 578,00 18 046,002000mm, hloubky' 300mm
20 K 43412141R1 Osazení schodnice soubo' 2,000 2 500,00 5 000,00

V

21 M 5937375R1 dodávka schodnice kus 2,000 8 511,00 17 022,00

22 K 43412141R2 Montáž podesty celoplošně tryskaná délka 2000mm, soubor 1,000 2 000,00 2 000,00hloubka 1300mm y
dodávka poedesty celoplošně tryskaná délka 2000mm kus 1,000 8 820,00 8 820,0023 M 5937375R2 hloubka 1300mm

D 5.1 Skladba SKI - podesta vstupních schodů a bezb.rampa (plocha 9,5m2) 13 912,01
podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti m2 9,500 80,05 760,4824 K 564710011 50 mm

25 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 30 mm frakce 4-8mm m2 9,500 51,83 492.39

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm frakce 0-63mm m2 9,500 262,75 2 496,13

27 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože " m2 9,500 306,79 2 914,51kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
28 M C/H1TC11 C/HLA/6,5CM TRADIČNÍ CIHLOVÁ kus 207,100 35,00 7 248,50

W
W

D 5.2

9,5"21,8 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Skladba SK2 - chodník pochozí dlažba (plocha 105m2)

207,100
207,100

141 552,60
29 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti m2 105,000 80,05 8 405,2550 mm
30 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 30 mm frakce 4-8mm m2 105,000 51,83 5 442,15

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm frakce 0-63mm m2 105,000 262,75 27 588,75
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z m2 105,000 499,89 52 488,4532 K 591211111 kameniva těženého ti 50 mm

33 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 113,400 420,00 47 628,00
W
VY

D 5.3

105'1,08 "Přepočtené koeficientem množství 113,400
Součet 113,400

Skladba SK3 - okapový chodníček, zpevněná plocha zahrad (plocha 77m2) 62 377,70
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti34 K 564710011 50 mm m2 77,000 80,05 6 163,85

35 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 30 mm frakce 4-8mm m2 77,000 51,83 3 990,91

36 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 77,000 140,14 10 790,78

37 K 596811221 Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z m2 77,000 228,33 17 581,41kameniva vel do 0,25 m2 Iochý do 100 m2CHUU/V/KUVA b'/AIVUAŘU PKIRUUIVJ/5L'M,
38 M CHD44C01 4(k4ňGM m2 80,850 295,00 23 850, 75

W 77'1,05 "Přepočtené koeficientem množství 80,850
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PČ Typ Kód

VY

D 5.4

Popis

sQůčět

Zatravněná plocha (plocha cca 55m2)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80,850

39 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 55,000 26,29 1 445,95

40 K 181351003 Rozprostření omice ti vrstvy do 200 mm PI do 100 m2 v m2 55,000 67,36 3 704,80
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

41 K 181411131 Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 55,000 18,66 1 026,30
42 M 00572410 osivo směs travn/panková kg 1,925 90,90 174,98

6 352,03

W
VY

D 5.5

43 K 916231213
W
W

55"0,035 "Přepočtené koeňcientem množství
Součet

Obrubníky
ozn.OB2 Osazeni chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m
(1,85+17+1,85)
Součet

1,925
1,925

43 467,36

205,17 4 247,02

44 M 59217037 obíubn/k betonový parkový př/rodni 500x50x200mm m 25,000 81,80 2 045,00

45 K 91637121R ozn.OB1 Osazeni skrytého zahradního obrubníku FeZnvýšky 140mm zarytím včetně začištěni m 187,650 16,11 3 023,04

20,700

20,700
20,700

VIl
VY

W

W

46 M 1351111R
W
W

D 64

47 K 642942221

W
W
W

48 M 55331426R

D 95

49 K 952901111

W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
VY
VY
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

D PSV

(5,6"13,3+8+1,7+7,8+1,5"2,85)
(7,15+13,3)"(7,5"13,9+15,9)
(7,1'2,5+2,2"1,4)"(3,5"14,9+2,5)"(1,5+8,7"1,3"1,5)"(0,5"0,5
"2,1+2,75+14,1+8,6+1,5+6,9+1,6"3,5)
Součet
Ocel plochá 140x6mm m

187,65"1,04 "přepočtené koeficientem množství
Součet

Osazování výplní otvorů
Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4
m2 na MC kus
1
vnitřní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem v 1.NP
Součet
zárubeň ocelová pro běžné zděni a porobeton kus
dvoukř/d/á s nadsvětlíkem proskleným 850mm

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2
"viz výkres č.d.1.1-06 Půdorys 1PP návrh"
"č.m.001"11,4
"č.m.002"10,28
"č.m.003"19,1
"č.m,004"2,8
"č.m.005"5,3
"č.m.006a"3
"č.m.006b"2,8
"č.m.006c"3
"č.m.006d"2,6
"č.m.OOT'5,6
"č.m.008"32,59
"č.m.009"13,17
Mezisoučet
"viz výkres č.d.1.1-07 Půdorys 1NP návrh"
"č.m.1.01"62,07
"č.m.1,02"68,65
"č.m.1.03"4,94
"č.m.1.04"8,77
"č.m.1.05"18,09
"č.m.1.06"2,45
"č.m.1.07"5,73
"č.m.1.08"8,86
"č.m,1.09"25,36
"č.m.1.10"3,76
"č.m.1.11"6,8
"č.m.1.12"69,44
"č.m.1.13"62,04
"č.m.1.14"18,45
"č.m.1.15"8,77
"č.m.1.16"4,94
Mezisoučet
Součet

Práce a dodávky PSV

40,750
57,750

89,150

187,650
195,156 175,00 34 152,30

195,1513
195,156

1,000

1,000

1,000

1,000

4 735,39

1 785,39 1 785,39

2 950,00 2 950,00

39 025,24

490,760 79,52 39 025,24

11,400
10,280
19,100

2,800
5,300
3,000
2,800
3,000
2,600
5,600

32,590
13,170

111,640

62,070
68,650

4,940
8,770

18,090
2,450
5,730
8,860

25,360
3,760
6,800

69,440
62,040
18,450
8,770
4,940

379,120
490,760

250 518,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 766

50 K 766441811
VY
W
W
W
W
W

51 K 766441821
VY
W
W
W

Konstrukce truhlářské
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
3"1
1+1
4
6+7
15
Součet
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
6+2+4
3+3
1
Součet

kus 38,000

4,000
2,000
4,000

13,000
15,000
38,000

19,000

12,000
6,000
1,000

19,000

92 285,76

33,44 1 270,72

kus 48,34 918,46

ozn.1 Kompletní Dodávka a montáž dvoukřídlá dveře
52 K 76666000R1 1500x2600mm, falcované, oteviravé s nadsvětlíkem vC. kus 1,000 23 903,00 23 903,00

zárubně, kováni, (viz výpis vnitřních dveří)
ozn.2 Kompletní Dodávka a montáž dvoukřídlá dveře

53 K 76666000R2 1500x2900mm, falcované, oteviravé s nadsvětlíkem vC. kus 1,000 24 093,00 24 093,00
zárubně, kováni, (viz výpis vnitřních dveří)
ozn.3 Kompletní Dodávka a montáž dveře

54 K 76666000R3 800x1970mm, falcované, oteviravé vC. zárubně, kus 1,000 5 444,00 5 444,00
kování, (viz výpis vnitřních dveří)

W

55 K 76666000R4

VY

56 K 766694112
VY
W

57 K 766694113
W
W
W

58 M 60794103
W
W
W
W
W
W
W

D 781
62 K 781121011

VV
W
W
VY
VY
VY
VY
W
W
W

63 K 781131112

VY
W

64 K 781474114
VY
VY

65 M 59761039
W
W

2-1
ozn.4 Kompletni Dodávka a montáž dveře akustické
800x1970mm, falcované, oteviravé VC. zárubně, kus
kováni, (viz výpis vnitřních dveří)
3-2
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
šířky do 30 cm délky do 1,6 m
1+13+6+5
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových kus
šířky do 30 cm délky do 2,6 m
12
6
Součet
deska parapetní dřévotř/sková vnit/h/ 300x1000mm m

2,4"12
2,4"6
1,6"1
1,0'13
1,0'6
1,0*5
Součet

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu m2
(1,0"0,6)'1,2
Mezisoučet
m.č. 0.03-4, m.č. 0.06-9
2*(1,7+2,98)*2,1
2*(2,95+2,98)*2,1
2*(1,7"2,98)"2,1
2"(2,95+2,98)*2,1
Mezisoučet
m.č. 1.03-04, m.č. 1.15-16
Součet
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2
91,044
Součet
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22
ks/m2 lepených RexibilnIm lepidlem m2
91,044
Součet
obklad keramický hladký do 22ks/m2 m2
91,044*1.15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

1,000

1,000

1,000

25,000

25,000
25,000

18,000

12,000
6,000

18,000
68,800

28,800
14,400

1,600
13,000
6,000
5,000

68,800

91,044

1,920
1,920

19,656
24,906
19,656
24,906
89,124

91,044

91,044

91,044
91,044

91,044

91,044
91,044

104,701

104,701
104,701

6 874,00 6 874,00

186,93 4 673,25

253,80 4 568,40

298,56 20 540,93

133 057,98
37,66 3 428,72

340,66 31 015,05

472,50 43 018,29

350,00 36 645,35

66 K 781494111 Plastové profily rohové lepené f1exibilnIm lepidlem m 50,000 150,77 7 538,50

67 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 50,000 103,93 5 196,50

68 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do on 90 kus 30,000 62,59 1 877,70

69 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v % 1 287,201 3,37 4 337,87objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784
59 K 784181101

W
VY
W
W
VY

60 K 784211111

D OST
61 M 44932114

Dokončovací práce - malby a tapety
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu m2
v místnostech výšky do 3,80m
10,28+19,10
stropy
600,00
stěny
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2

629,380
29,380

600,000

629,380

629,380

25 175,20

10,00 6 293,80

30,00 18 881,40

Ostatní
př/stmj hasicí ručn/práškový PG 6 LE

980,00
kus 1,000 980,00 980,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č.p. 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř

Projektant:

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 123 434,95 21,00%

snížená 0,00 15,00%

123 434,95

výše daně
25 921,34

0,00

Cena s DPH v CZK 149 356,29

Projektant Zpracovatel

c=! ! 3 !=<'1 ,

,- l
Datum a podpis kQ

Objednavatel

Datum a podpis tko

Datum a podpis: 5@ZítkO

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Strana 42 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

3 - Nezpůsobilé výdaje

3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Projektant:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - POpis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Elektroinstalace

DI-
D2 - Svítidlo včetně zdrojů

D3 - Spínač kompletní

D4 - Zásuvka kompletnI

123 434,95

123 434,95

94 290,43

26 855,01

1 166,31

1 123,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školnI družiny v Mihně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d M Elektroinstalace

D DI

123 434,95

123 434,95

94 290,43
1 K 1 Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových ks 1,000 3 780,00 3 780,00

2 K 2 Rozváděč ér ks 1,000 11 127,60 11 127,60

3 K 4 Přesunutí stávající rozpojovací skříně na novou fasádu ks 1,000 1 080,00 1 080,00

4 k 5 pojistka nožová 160a ks 3,000 138,51 415,53

5 K 50 Kabel CYKY 3CX2,5 m 46,800 37,62 1 760,62
W

6 K 52
W

468,00-421,20
Kabel CYKY 5CX1,5

62.00-55.80

46,800

m 6,200 37,80 234,36
6,200

7 K 6 Připojení VZT jednotky ks 2,000 441,00 882,00

8 K 60 Kabel CHKE - V 2x1,5 m 32,000 40,23 1 287,36

9 K 61 Kabel SYKFY 2X2X0,5 m 174,000 25,56 4 447,44

10 K 62 Pásek FeZn 30x4 mm m 136,000 79,11 10 758,96

11 K 69 Prořez 5% % 100,000 4,50 450,00

12 K 70 Podružný materiál 5 % % 1 200,000 4,50 5 400,00

13 K 71 PPV 6% % 350,000 5,40 1 890,00

14 K M-61 Vodič FeZn prům. 10 mm m 22,000 67,68 1 488,96

15 K M-62 Vodič AIMgSi prům. 8 mm m 254,000 129,78 32 964,12

16 K M-63 Svorka SZ ks 8,000 36,63 293,04

17 K M-64 Svorka SS ks 12,000 11,88 142,56

18 K M-65 Svorka SO i ks 7,000 16,11 112,77

19 K M-66 Svorka SK ks l 24,000 14,94 358,56

20 K M-67 Svorka SP 1 ks 6,000 14,85 89,10

21 K M-68 Svorka SR 02 ks 12,000 11,43 137,16

22 K M-69 Svorka SR 03 ks 9,000 20,52 184,68

23 K M-70 Svorka SJ 01 ks 10,000 22,23 222,30

24 K M-71 Podpěra PV 03 ks 54,000 29,43 1 589,22

25 K M-72 Podpěra PV 21 ks 192,000 17,91 3 438,72

26 K M-73 Jímací tyč délka 1 m vC držáku na střechu ks 4,000 474,12 1 896,48

27 K M-74 jímací tyč délka 1,5 m vC držáku na střechu ks 6,000 474,12 2 844,72

28 K M-75 Ochranný úhelník OU ks 7,000 485,55 3 398,85

29 K M-76 Držák úhelníku DUZ ks 14,000 0,90 12,60

30 k m-77 popisný štítek ks 7,000 3,96j 27,72

31 K M-83 Měřeni zemního odporu soustavy ks 1,000 1 575,00 1 575,00

D D2

32 K 12
W

Svítidlo včetně zdrojů
Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo
montura polykarbonát, (2 x LED 15W),lP44 ' ks
10-6

26 855,01

4,000 670,14 2 680,56
4,000
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PČ Typ Kód

33 K 13
W

Popis

LED svítidlo přisazené, 1XLED 30W, vestavný
pohybový spínač, 3000K, mléčný kryt, IP54
2-1

34 K 14 LED pásek 12V DC, 3,8 m, 7,2\N/m, 4000 K, 550 lm/m ks 4,000 1 041,12 4 164,48

35 K 15 zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 40W ks 4,000 704,61 2 818,44

36 K 16 Nouzové svItidlo přisazené s vestavěným ks 8,000 671,22 5 369,76
akumulátorem 1xW LED, 1 hod, IP 44

MJ Množství j.ceria [CZK] Cena celkem [CZK]

ks 1,000 959,85 959,85

1,000

VY 11-3

37 K 17 Sada piktogramů ks 1,000 180,00 180,00
LED svítidlo přisazené, 1XLED 34W, 3960 Im, Ra8038 k 9 3000k, opálový kryt, lP40 ' ks 8,000 1 335,24 10 681,92

8,000

W

D D3
39 K 19

W

17-9

Spínač kompletní
Řazeni 05
4-3

8,000

ks
1 166,31

143,37 143,37

40 K 20 Řazeni 06 ks 2,000 127,53 255,06

41 K 21 Řazení 1/0 ks 6,000 127,98 767,88

1,000
1,000

D D4
42 K 26

W

Zásuvka kompletní
Dvdjzásuvka zapuštěná s natočenými horními zdířkami ks
22-16

1 123,20
6,000 187,20 1 123,20
6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.3 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Milín 262 31, č,p. 248
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15.03.2021

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V -Zdaboř

Projektant

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 135 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

135 000,00

výše daně
28 350,00

0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00

Projektant

1336

." ":' '\
.. _ . .. . ...Datum a podpi i
"" "· ,' i

, ... _=., Y i

Objednavatel 3' b E' - ,'
,',,\i|íkl,/

T
' ,l

- "T ''

Datum a podpi

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

zítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.3 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Milín 262 31, č.p. 248 Datum:

zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

135 000,00

135 000,00
30 000,00

90 000,00

5 000,00

10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace škdni družiny v Milíně - energetické úspory

objekt:
3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:
3.3 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Milin 262 31, č.p. 248 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r,o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř Zpracovatel:

15.03.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN

D VRN1

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 000,00

135 000,00

30 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

2 k 012203000.1 Geometrický plán Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Obsahuje vypracováni dokumentace skutečného

3 K 013254000 p'ovedeni stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných kč 1,000 15 000,00 15 000,00parě " lx na digitálním nosiči -VE FORMÁTECH PDF
a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis
a zdůvodněni změn o

D VRN3

4 K 0300010do

D VRN4

Zařízeni staveniště
Zařízení staveniště Veškeré náklady související se
zařízením staveniště, zejména: náklady s uMstěnIm,
dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, KČ
náklady s projednáním připojeni, připojením a
odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a v

Inženýrská činnost

90 000,00

1,000 90 000,00 90 000.00

5 000,00

5 K 04310300 Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování " KČ 1,000 2 500,00 2 500,00návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)
Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (E|ektrOy KČ 1,000 2 500,00 2 500,006 K 04310301 ÚT, VZT)

D VRN9

7 K K019

Ostatní náklady
Příplatek za ztížené procovni podmínky- realizace za
provozu školy (nutno dbát na bezpečný průchod do
objektu atd.)

10 000,00

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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Příloha č. 2

Harmonogram plněni díla

,,Revitalizace školní družiny Milín"
Termin předání a převzetí staveniště: 22. 9. 2021

Termín zahájeni prací: 4. 10. 2021

Postupy a plnění prací bude upřesňováno na kontrolnIm dnu, který se bude konat
minimálně lx týdně.

DÍĹČÍ harmonogramy budou upřesňovány s přihlédnutím k nás|edujÍcÍm okolnostem:

- Hygienicko-epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19
- Potřeby provozu školy a školní družiny, se vztahem i k předchozímu bodu

- Oznámení rozhodnutí o finanční podpoře dotačních žádostí podaných v rámci:

Operačního programu Zivotni prostředí, 146. výzva, název projektu
,,Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - 5.1.a - zatepleni",
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014940 (dále jen
,,projekt l"),

Operačního programu Zivotni prostředí, 146. výzva, název projektu
,,Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - 5.1.b -
rekuperace", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014939
(dále jen ,,projekt 2")

Termin provedeni díla: do 27. 5. 2022

. .
'"h

V Milíně, dne 16. 9. 2021 ,. '",,
.¶

Ing. Pavel N
sta rosta ' '- l

" l" ,' ,l'

za objednatele

V Příbram

Ing. jiří Ka

jednatel s 2'.
- ZdabořC: -!.5145580

za zhotov




