



NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
VNITROAREÁLOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM



POZNÁMKA:

ZALOŽENÍ STAVBY OBJEKTU SO 01 A SO 02 JE UVAŽOVÁNO DO STANDARDNÍCH ZAKLADACÍCH PODMINEK. TERÉNNÍ ÚPRAVY MUSÍ BYT PROVĚZENY TAK, ABY POŽADOVANÁ ÚNOSNOST VYROVNANÝCH PLOCH BYLA MIN 25MPa A PODKLAD BYL SOUTRÝ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEÚNOSNOSTI PLÁNĚ PROVĚST ZHODNOCENÍ ZA POMOCI GEOLOGA NEBO PŘIZVÁT K POSOUZENÍ GEOTECHNIKA.

ZAKRESLENÉ SÍTĚ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.

V BLÍZKOSTI STAVBY OBJEKTU SO 01 SE NACHÁZÍ VODOVODNÍ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTČENÍ STAV. INŽ. SÍTĚ. A VLASTNÍKU INŽENYRSKÝCH SÍTĚ NEBO JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST.

Výškový systém : Bv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

±0,00 = 286,00- HRŠTĚ FOTBAL

Zodp. proj.: CleverFox s.r.o.		Autorizace:	
IČO: 29372372		Eva Palová - projektantka stavby	
Ing. Jiří Vlkov		autorizovaný inženýr ČKAIT - obor IP00 Pozemní stavby	
č. autorizace 1301307		Marek Pala, projektant a rozp. práce, IČO: 01256033	
Investor: Obec Těrlu		IČO: 00297 656 DIČ: CZ00297656	
Název stavby:		MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ TĚRLU	
Stavební objekt:		SO.01 FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HRŠTĚ	
Obrázek:		1:250	
Měřítko:		D.1.1.5	