SMLOUVA O DiLO

. objednatele:

Objednatel:

Nazev:

Sidlo:

Jednajici:

[&

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Zhotovitel:

Nazev:

Sidlo/ misto podnikani:
IE:

DIC:

Jednajici:

Zapsan:

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

. zhotovitele: 14-6-334

Smluvni strany

Obec Dukovany

Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Miroslavem Kfistalem, starostou
00289329

Ceska sporitelna, a.s
1522403389/0800

Miroslav Kristal, starosta

AF-CITYPLAN s.r.o.

JindriSska 17, 110 00 Praha 1

47307218

Cz47307218

Ing. Milan Kominek, generalni feditel a jednatel
MS v Praze, oddil C, vlozka 25005

CSOB, a.s., Praha 1

482851413/0300

Ing. Ondfej Kyp, vedouci stfediska zemniho rozvoje a ZP
tel.: 277 005 540, e-mail: ondrej.kyp@afconsult.com

uzaviraji jako vysledek vyb&rového Fizeni na realizaci zakdzky na sluzby s nazvem ,Rekonstrukce
obytné zény Kunstat — projektova Einnost” (ddle jen ,zakdzka“), zaddvané mimo reZim zdkona C.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, tuto

smlouvu o dilo:



.
Predmeét dila

2.1. Rozsah predmétu dila a doba pinéni:

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, v rozsahu a za podminek sjednanych touto
smlouvou, na svij naklad a odpovédnost a objednateli predat dilo specifikované v této smlouvé.

2.1.2. Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych vtéto smlouvé prevezeme od

zhotovitele dokoncené dilo, zaplati za né dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou
soucinnost.

2.1.3. Dilem se rozumi vyhotoveni Uplné projektové dokumentace k rekonstrukci obytné zdny
»Kunstat” v téchto stupnich projektové dokumentace:

- Dokumentace k izemnimu fizeni v¢etné vSech potrebnych dokladl, stanovisek a vyjadfeni
dotcenych organt statni spravy (dale jen ,dokumentace k tzemnimu fizeni“)

- Dokumentace ke stavebnimu fizeni v€etné vSech potfebnych dokladl, stanovisek a vyjadreni
dotéenych organ( statni spravy (dale jen ,,dokumentace ke stavebnimu fizeni”)

-  Projektova dokumentace pro zaddni stavby ve vybérovém fizeni
- Dokumentace pro provedeni stavby

2.1.4. Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace budou mapové podklady, které jsou
uvedeny jako pfiloha €. 4 zaddvaci dokumentace k zakazce.

2.1.5. Zhotovitel je pfitom povinen dodrzet vidy soulad s pfedchozimi stupni dokumentace,
zapracovat podminky Géastnikd fizeni uvedené ve stavebnim povoleni a dodrZet pokyny a poZadavky
objednatele.

2.1.6. Soucasti predmétu dila zhotovitele je i:

- zabezpeceni vykonu autorského dozoru pfi viastni realizaci stavby kvalifikovanymi osobami
s pFislunou odbornou zpusobilosti (déle jen ,AD“) v rozsahu pfilohy €. 5 Sazebniku UNIKA, po
celou dobu realizace stavby, az do vydani pravomocného dokladu o povoleném Gcelu uzivani
stavby ve smyslu § 119 zékona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist. Pfedpoklad pIinéni AD v misté stavby je 10 hodin mésicné.

- vypracovani ,Zasady organizace vystavby“, kde stanovi podminky pro provadéni stavby
z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen “BOZP”) azpracovani Planu
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti podle zékona 309/2006 Sb., o zajisténi
daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, v souladu
s nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
pFi praci na stavenistich (dale jen “Plan BOZP”) osobou s osvédcenim odborné zpUsobilosti pro
tuto &innost - koordinatorem BOZP. Dopady z planu BOZP zapracuje do PD. Koordinator BOZP se
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem stavby po celou dobu jeji realizace dle platnych pravnich
predpisu.

- provadéni pfipadnych dalich dodateénych praci, dle poZadavku objednatele, jeZ jsou objektivné
doloZené, nutné ke zpracovani a dokonéeni dila, vyvstaly aZ v prdbéhu zpracovéni tohoto
pfedmétu a nebyly pfi vynaloZeni odborné péce predvidatelné pfed uzavienim smlouvy o dilo.
Tyto budou sjednany v dodatku k této smlouvé.

2.1.6. Povinnosti zhotovitele, v rdmci sjednané ceny dila, rovnéz je, po celou dobu realizace stavby
zG&astnit se kontrolnich dndl, seznamovat na ném se stavem dokumentace a posléze i s vysledky
svého autorského dozoru, a na zékladé zavérd téchto kontrolnich dnl doplnit nebo upravit podle



poZadavkll objednatele projektovou dokumentaci. Nezapracovani pozadavk( objednatele do
prislusné projektové dokumentace je vadou predmétu dila, se vSemi z toho vyplyvajicimi disledky.

2.2. Doba a misto plnéni

2.2.1. Uplnou a fadné provedenou projektovou dokumentaci se zhotovitel zavazuje predat
objednateli, takto:

- Dokumentace k Uzemnimu fizeni do 15. 01. 2015
- Dokumentace pro stavebni povoleni do 20. 02. 2015
- Dokumentace pro zadani stavby ve vybérovém fizeni do 30. 03. 2015
- Dokumentace pro provedeni stavby do 30. 05. 2015

2.2.2. Mistem plnéni (prfedani predmétu zakazky) je sidlo zadavatele, tj. Dukovany 99, 675 56
Dukovany.

2.3. Prohlaseni zhotovitele:

Zhotovitel prohladuje, Ze se pred podpisem této smlouvy dikladné seznédmil se viemi podklady a
situaci na misté samém a ubezpeduje, Ze je schopen dilo dle této smlouvy provést za dohodnutou
cenu a v dohodnutych |hGtach. Zhotovitel prohlasuje, Ze od objednatele obdrzel veskeré potfebné
podklady a informace.

.
Cena za dilo a jeji splatnost

3.1. Cena dila:

3.1.1. Cena za dilo provedené vrozsahu dle této smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl v rdmci vyb&rového fizeni na zakdzku. Cena za dilo ini celkem:

Cena bez DPH 755 000,- K&
DPH 21% 158 550,- K¢
Cena véetné DPH 913 550,- K&

3.1.2. Uvedend cena je cenou pevnou, nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele
spojené s Fadnym a Uplnym provedenim dila.

3.2. Splatnost ceny za dilo:

3.2.1. Cenu za dilo bude objednatel hradit zp&tné& na zdkladé dil¢ich dariovych dokladi (dale jen
faktur”) vystavovanych zhotovitelem. Zhotovitel je oprdvnén vystavit fakturu po potvrzeni
predavaciho protokolu objednatelem po pfedani fadné vyhotovené a dpliné:

a) Dokumentace k Uzemnimu fizeni — celkem na Céstku:

Cena bez DPH 188 750,- K¢



DPH 21% 39 637,50 K¢
Cena véetné DPH 228 387,50 K¢

50% z celkové ceny za dokumentaci k Uzemnimu fizeni, tj. 94 375,- K¢ véetné DPH, ma
zhotovitel prdvo poZadovat na zdkladé faktury dorucené objednateli po predani upiné a
fadné provedené dokumentace k Uzemnimu fizeni. Spole¢né s dokumentaci k tzemnimu
fizeni predloZi zhotovitel ¢estné prohlaseni, ve kterém bude garantovat, Ze jim predloZena
dokumentace k Uzemnimu fizeni spliiuje vSechny zdkonné naleZitosti a je kompletni pro
vydani uzemniho povoleni. Zbylych 50%, tj. 94 375,- K¢ véetné DPH pak bude zhotoviteli
uhrazeno na zakladé faktury dorucené objednateli za predpokladu, Ze bude vydano kladné
uzemniho rozhodnuti ve vztahu ke stavbé popsané v projektové dokumentaci.

b) Dokumentace pro stavebni povoleni — celkem na ¢astku:

Cena bez DPH 228 430,- K¢
DPH 21% 47 970,30 K¢
Cena véetné DPH 276 400,30 K¢

50% z celkové ceny za dokumentaci ke stavebnimu fizeni, tj. 114 215,- K¢ véetné DPH, ma
zhotovitel pravo poZadovat na zakladé faktury dorucené objednateli po predani tplné a
fadné provedené dokumentace ke stavebnimu fizeni. Spolecné sdokumentaci ke
stavebnimu fizeni predloZi zhotovitel ¢estné prohlaseni, ve kterém bude garantovat, Ze jim
predioZzena dokumentace ke stavebnimu fizeni spliiuje vSechny zdkonné ndleZitosti a je
kompletni pro vydani stavebniho povoleni. Zbylych 50%, tj. 114 215,- K& véetné DPH pak bude
zhotoviteli uhrazeno na zdkladé faktury dorucené objednateli za predpokladu, Ze bude
vydéano stavebni povoleni ve vztahu ke stavbé popsané v projektové dokumentaci.

c) Projektové dokumentace pro zaddni stavby ve vybérovém fizeni — celkem na ¢astku:

Cena bez DPH 109 390,- K¢
DPH 21% 22 971,90 K¢
Cena vcetné DPH 132 361,90 K¢

d) Dokumentace pro provedeni stavby — celkem na ¢astku:

Cena bez DPH 109 390,- K¢
DPH 21% 22 971,90 K¢
Cena vcéetné DPH 132 361,90 K¢

3.2.2. Zaplaceni ceny za &innost koordinitora BOZP bude provedeno po dokonéeni stavby, pro niZ
byla dokumentace zpracovana a vydani pravomocného dokladu o povoleném ucelu uZivani stavby ve
smyslu § 119 zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fddu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisl na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury.

3.2.3. Zaplaceni ceny za vykon AD bude provedeno po dokonceni stavby, pro niz byla dokumentace
zpracovana a vydani pravomocného dokladu o povoleném ucelu uZivani stavby ve smyslu § 119
zakona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury.

3.2.4. Zhotovitel prohladuje, e ocenéni celého dila je Uplné se zahrnutim vedkerych nakladd
spojenych s jeho provedenim, dokonéenim a odevzdanim v¢. cestovnich ndkladd na vykon innosti
koordinatora BOZP a vykon AD. Cenova kalkulace zahrnuje ceny vSech poloZek.

3.2.5. Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne jejich doruéeni objednateli.

3.2.6. Zalohy na platby nejsou sjednany a objednatel je neposkytuje.
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3.3.  Spinéni zavazku objednatele a tiplnost dafiovych dokladi:

3.3.1. PenéiZity zavazek objednatele je spInén odepsanim pfislusné castky z ic¢tu objednatele na
zékladé prikazu k platbé ve prospéch Gctu zhotovitele.

3.3.2. Faktury budou mit nalezitosti dariového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, jejich soucasti bude potvrzeny souhrnny predavaci protokol nebo doklad o
¢innosti koordinatora BOZP nebo doklad o vykonu AD.

3.3.3. Objednatel je oprdvnén vratit zhotoviteli dafiovy doklad, bude-li obsahovat nelpiné nebo
nespravné Udaje, pficemz nova 30denni lhGta splatnosti zacind béZet az doru¢enim bezvadného
danového dokladu. DGvod vraceni dariového dokladu musi objednatel uvést v priivodnim dopisu.

V.
Podminky provadéni dila

4.1. Dodrzeni CSN a viech predpist platnych ve vystavbé:

Zhotovitel odpovida za to, 7e stavba provedena podle projektové dokumentace bude splfiovat platné
CSN (i kdyZ nejsou pravné zavazné), vSechny obecné zavazné predpisy platné ve vystavbé a bude pIné
funkéni a bez konstrukénich a projektovych vad.

4.2, Nahrada $kody pFipadné zplisobené objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s vadami
predmétu dila:

Zhotovitel odpovida za pfipadné $kody vzniklé v souvislosti s vadami pfedmétu dila objednateli nebo
tretim osobam.

4.3. Odpovédnost zhotovitele za prace provedené jeho subdodavateli:

Zhotovitel nese vidi objednateli plnou odpovédnost i za préci svych subdodavatell, které pouZil
k provedeni ¢asti dila.

4.4. Uplnost projektové dokumentace pro zadani stavby ve vybérovém fizeni:

Projektovd dokumentace pro zadani stavby ve vybérovém fizeni bude slouzit jako podklad pro
uchazete o ziskani zakazky na zhotoveni stavby (zhotovitele), k pfedloZeni nabidky celkové a konecné
ceny dila. Proto jiZ projektové dokumentace pro zadéni stavby ve vybé&rovém fizeni a vykazy vymer,
které budou jeji sou¢asti (a nikoliv aZ realizatni dokumentace), musi zahrnovat cely predmét dila
k provedeni Gplné, kompletni a Fadné uZivatelné stavby v souladu se stavebnimi pfedpisy a normami
vztahujicimi se k pfedmétné stavbé, véetné dilenskych detaild a vykrest vyztuze. Pokud by realizacni
dokumentace zahrnovala prace a dodévky, které nebyly uvedeny jiZ v projektové dokumentaci pro
zadani stavby ve vybérovém fizeni, nebo pokud by k fddnému provedeni Gplné a kompletni stavby
bylo tfeba provést prace nebo dodavky neuvedené vZadném stupni projektové dokumentace
vyhotovené zhotovitelem, je naklady na provedeni takovych praci nebo dodavek povinen uhradit
zhotovitel dokumentace.



V.
Pfedani a prevzeti dila

5.1.  Zévazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho fadnym ukonéenim a pfedénim objednateli.

5.2. K pFevzeti je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 3 dny pifedem. O pfedani pfedmétu dila (i
jeho ¢&asti), musi byt pofizen pisemny protokol.

5.3.  Vpfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi predani dila, bude predavaci protokol obsahovat i Ihiity
k jejich odstranéni, na kterych se objednatel a zhotovitel dohodli.

5.4. V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepi$i obé& strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odGivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.

VI.
Odpovédnost za vady

6.1. Zaruka:

6.1.1. Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek stanovenych
touto smlouvou, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a
vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkiim stanovenym v zadavaci dokumentaci k zakazce.

6.1.2. Délka zaruc¢ni doby je stanovena na 60 mésicu.
6.1.3. Zaruni doba pocind béZet dnem protokolarniho predani ¢asti dila zhotoviteli.

6.1.4. Zhotovitel neodpovida jen za takové vady predmétu svého dila, které by byly zplsobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, jestlize objednatele pisemné upozornil na nevhodnost jeho pokynd
nebo pozadavk( a objednatel presto na jejich provedeni pisemné trval.

6.2.  Odstranéni pfipadnych vad:

6.2.1. V pribéhu zaruéni doby je zhotovitel povinen bezplatné nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd
od oznameni vady objednatelem odstranit vadu svého dila a podle poZadavku objednatele predlozit
bezvadné projektové feSeni. O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém
potvrdi odstranéni vady nebo uvede dlivody, pro které odmitd opravu prevzit. Tim neni dotéeno
pravo objednatele na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s vadnym plnénim zhotovitele.

6.2.2. Bude-li zhotovitel v prodleni sodstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
nechat ji odstranit prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

6.2.3. Zhotovitel se zavazuje na své ndklady zaznamenat do dokumentace skuteéného provedeni
dila vdechny zmény, které byly provedeny pfi zaru¢nich opravach.

6.2.4. Oznamenim vady zhotoviteli pfestava béZzet plvodni zarucni IhGta, kterd bézi znovu ode dne
odstranéni vady. Tento novy béh zarucni Ihlty se vztahuje jen k té ¢asti dila, na niz byla provedena
zarucni oprava.



VIL.
Sankcni ujednani

7.1.  Pokud je zhotovitel v prodleni s pfedanim dokoncéené Casti dila nebo ukonéenim &asti dila dle
¢l. 2.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

7.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady vdohodnutém terminu, je povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je
v prodleni a za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

7.3.  Pokud je zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti provadét ¢innost koordindtora BOZP
(neucast na kontrolnich dnech nebo jinych jedndnich, neplnéni Gkoll v pribéhu realizace stavby)
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kaidé jednotlivé neplnéni
povinnosti; v pfipadé uloZeni pokuty za nedodrZeni povinnosti na Useku BOZP pfislusnym orgdnem
BOZP zhotovitel predmétnou pokutu uhradi v plném rozsahu.

7.4. Pokud je zhotovitel v prodleni se spinénim povinnosti provadét AD (neucast na kontrolnich
dnech nebo jinych jednanich, neplnéni ukoll v pribéhu realizace stavby) zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdé jednotlivé neplnéni povinnosti.

7.5. Pokud je objednatel v prodleni s hrazenim ceny za dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z fakturované Castky za kazdy i zapocaty kalendérni den prodleni.

7.6. Ujedndnimi o smluvnich pokutdch nejsou dotfena prava objednatele a zhotovitele poZadovat
nahradu Skody. Tato ustanoveni nemaji vliv na odpovédnost za $kodu, jeji uplatfiovani ani vymahani.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

8.1. Divody odstoupeni od smlouvy:

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pokladaji zejména:

a) prodleni zhotovitele s dodanim projektové dokumentace (i kazdého jejiho stupné), po dobu
vice jak deseti kalendarnich dnd,

b) nerespektovani CSN, predpist platnych ve vystavbé a poZadavkd a pfipominek objednatele
zhotovitelem pfri vypracovavani projektové dokumentace,

c) skuteénost, Ze druhd smluvni strana prestane byt pIné pravné zplsobilym subjektem, na jeji
majetek byl prohlaen konkurs nebo byl navrh na prohlaseni konkursu zamitnut z dGvodu
nedostatku majetku, bylo zahdjeno vyrovnavaci fizeni nebo smluvni strana vstoupila do
likvidace.

8.2. Postup pfi odstoupeni od smlouvy:

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy smluvni strany dohodly ndsledujici postup:

a) Opravnéna strana oznami pisemné zdUvodnéné odstoupeni na posledni znamou adresu
druhé strany stim, Ze odstoupeni nabyva platnosti dnem nasledujicim po prevzeti tohoto
oznameni. Veskera podani se povazuji za dorucend, byla-li zasldna na adresu sidla smluvni
strany uvedené pFi uzavieni této smlouvy, nebo na posledni znamou adresu pisemné



ohlasenou. V pfipadé, Ze adresat zasilku nepfevezme, ma se za to, e postovni zasilka byla
adresatu dorucena a to tieti den po predani doporuéené zasilky posté k doruceni.

b) Objednatel ma pravo na dokonéeni praci jinym zhotovitelem s tim, Ze prokazatelné naklady,
které mu pferusenim praci a zménou zhotovitele vznikly, ptjdou k tiZi zhotovitele.

c) Ve vlastnictvi objednatele zlistane ji7 zhotovena a piedand ¢ast dila a zhotovitel je povinen
vratit tu ¢ast ceny za dilo zaplacené objednatelem, kter by pfevySovala cenu jiz zhotovenych
Casti dila. Zhotovitel je povinen vrétit objednateli ke dni G&innosti odstoupeni od smlouvy
pisemnosti, které maji souvislost se stavbou a které v prabéhu provadéni dila pfevzal.

IX.
Zpusob provedeni dila

9.1. Projektovéd dokumentace pro Gzemni rozhodnuti bude vyhotovena v tiéténé podobé v 4
vytiscich a 2x v digitalni podobé.

9.2. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni bude vyhotovena v titéné podobé v 4
vytiscich a 2x v digitdlni podobé.

9.3. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vyhotovena v ti§téné podobé v 8
vytiscich a 2x v digitalni podobé.

9.4. Projektovéd dokumentace pro zadani stavby ve vybérovém fizeni v tiéténé podobé v 8
vytiscich a 8x v digitaIni podobé.

9.5.1. Veskeré vykresy v digitdlni podobé budou ve formdtu *.dwg a soucasné ve formatu *.pdf.
Zbyvajici ¢asti PD budou v pfislusném formatu, ve kterém byly zpracovany a zarovefi ve formatu
*.pdf. KaZdy vytisk PD a CD bude obsahovat zejména:

a) naleZitosti dle vyhlasky €.499/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zédkona, ve znéni pozdé;jsich pfedpisi;

b) provadéci vykresy v pfislusném méfitku tak, aby bylo technické a konstrukéni feseni zfejmé a
prehledné; soucasti provadécich vykrest budou pfislusné specifikace materialt a vyrobkd;

c) nezbytné nutné konstrukéni detaily;

d) kompletni vykaz vymér, soupis praci a doddvek s podrobnym popisem pozadovanych
standardd, které jednoznaéné vymezuji pouZité polozky (bez ocenéni);

e) daldi néleZitosti v rozsahu Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inZenyrskych ¢innosti vydaného spole¢nosti UNIKA (déle téZ ,Sazebnik UNIKA®);

f) kompletni rozpocet (pouze u vytisku €. 1 a 2 PD pro zadani stavby ve vyb&rovém fizeni);
rozpocCty v projektu budou zpracovany polozkové po profesich s pouZitim cenik stavebnich
praci a sbornikli cen material& URS Praha, a.s.;

g) souhrnny rozpocet bude ¢lenén na jednotlivé hlavy (stavebni objekty, provozni soubory,
stroje a zafizeni, vedlejsi naklady, rezerva, neinvesti¢ni naklady);

9.5.2. Zhotovitel zajisti, aby kazdy vytisk zpracované PD obsahoval soupis viech vykres(, pfipadné
listd vCetné oznaleni formath a uvedeni jejich poc¢tu. Clenéni provede po profesich s oznatenim
jednotlivych vykresh. KaZdou slozku (dokladova &ast, souhrnnd technickd zprava, vykresy aj.)
jednotlivych vytiskG PD opatfi Stitkem s uvedenim seznamu pfiloh, jejich poétu a formatl. Dale
zhotovitel zajisti zpracovani souhrnného predéavaciho protokolu, ktery bude obsahovat rekapitulaci
soupist vSech vytisk( projektovych dokumentaci.



9.5.3. Zhotovitel pfedloZi PD pro stavebni povoleni k vyjddieni viem organiim a organizacim, jejich
vyjadfenim je podminéno vydéni stavebniho povoleni, pfipadné dal$im organtim a organizacim, které
si toto vymini. Jejich pfipominky musi byt zapracovény do PD pro provadéni stavby a tato pred
pfeddnim objednateli zkompletovéana.

9.5.4. VprGbéhu zpracovani PD se zhotovitel zavazuje svolat minimalné 1x za 14 dni
technickoekonomickou radu (dale téZ ,TER”), na kterou pfizve objednatele (osobu opravnénou
jednat ve vécech technickych). Pfipadné pfipominky viech zti¢astnénych slozek budou zapracovany
do PD. Posledni TER zhotovitel svold nejpozdé&ji 5 kalendafnich dnii pred ptedanim dokonéené PD
objednateli, na které bude provedena kontrola dplnosti PD a splnéni zévazku plynouci ze smlouvy o

plnéni pfedmétu zakazky. Z kazdé TER bude zhotovitelem pofizen zépis a tyto zapisy budou sou&asti
dokladové casti PD.

X.
Zavérecna ujednani

10.1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele (dale jen ,nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni uchazece podal do vybé&rového fizeni na zakazku. Podkladem pro uzav¥eni této
smlouvy je rovnéZ zadavaci dokumentace k zakdzce vEetné viech jejich pfiloh (dale jen ,zadavaci
dokumentace k zakazce”).

10.2. Jestlize ze zadavaci dokumentace k zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, aviak tyto povinnosti nejsou vyslovné
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, 7e i tyto povinnosti zhotovitele

jsou soucasti obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je
dodrzet.

10.3. Obchodni tajemstuvi:

Smluvni strany budou povinny zachovavat micenlivost o vech skuteénostech tykajicich se uzavirani a
pInéni smlouvy o dilo a o viech udajich tykajicich se predmétu této smlouvy, se kterymi pfijdou do
styku. Povinnost mi€enlivosti budou mit Gcastnici smlouvy i po skonéeni Géinnosti této smlouvy.

10.4. Forma smlouvy a dodatkd ke smlouvé:

10.4.1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni této smlouvy v pisemné formé s tim, Ze i zmény této
smlouvy je moZné provadét pouze v pisemné formé. Pisemné dodatky musi byt za dodatek smlouvy
vyslovné oznaceny, musi byt vzestupné ocislovany a podepsany opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

10.4.2. Tato smlouva ‘je -vyhotovena ve 4 vyhotovenich, pficemZ kazda ze stran obdrzi po 2
vyhotovenich.

10.5. Platnost a ucinnost smlouvy:

10.5.1. Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni
této smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé,
Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti
(zejména z divodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou
smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér(
obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.



10.5.2. Smluvni strany prohladuji, #e si smlouvu pred jejim podpisem precetly, rozumi jejim
ustanovenim a uzaviraji tuto smlouvu svobodné a véiné.

10.5.3. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

10.6. Jiné pozadavky

10.6.1. Pfipadné rozpory se objednatel a zhotovitel zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li mezi
nimi dosazeni dohody mozné, pfedloZi véc mistné a vécné pFisluénému soudu dle zakona &. 99/1963
Sb., obansky soudni fad, v platném znéni nebo rozhod&imu soudu.

10.6.2. Pokud zhotovitel pouZije pro plnéni predmétu zakazky FeSeni obsahujici primyslové nebo
jiné dudevni vlastnictvi tfetich osob (technologie, materidly, patenty, vynalezy, uZitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné zndmky apod.), piné odpovidd za dodrZeni pravnich podminek pouziti
tohoto vlastnictvi a v pfipadé jejich poruseni nese pravni dasledky z toho vyplyvaijici.

10.6.3. Veskeré odborné prace pfi pinéni pfedmétu zakazky musi vykondvat pracovnici zhotovitele
nebo subdodavatell, ktefi maji pfislu$nou kvalifikaci.

10.6.4 Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou a s
doklady v ¢eském jazyce. Pfedani projektové dokumentace musi byt pfitomen statutdrni organ nebo
osoba povéfena statutdrnim orgénem objednatele.

10.6.5. Objednatel je opravnén vykondvat kontrolu v priibéhu pinéni pfedmétu zakazky.

V Dukovanech dne #&. 72 Z«//é‘ V Praze dne 2. 12. 2014

Za zhotovitele:

generaini reditg¢l a jednatel

- AF-CITYPLAM a,r.0,

\ JindFidské 889/17
110 00 Preha 1
1€: 47307218

DIC: CZ47307218
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