


LEGENDA ROZVODŮ:

- | | | |
|---|---|--|
| <div style="border: 1px dashed blue; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 3px double blue; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 3px double red; width: 100px;"></div> | <p>DEMONTÁŽ</p> <p>STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT:</p> <p>NOVÉ ROZVODY UT:</p> <p>ROZVODY UT</p> <ul style="list-style-type: none"> - opatřeny izol. náplekem dle vyhl. 193/2007 - rozvody budou kotveny tak, aby byla zaručena dilatace potrubí | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ČERNÝCH</p> <p>DN 15 – 40 Z TRUBEK MĚNĚNÝCH</p> <p>DN 50 A VÍCE – Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ČERNÝCH</p> |
|---|---|--|

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola	IČO: 458 66 236	 APLAN PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 Tel., Fax : 318 620 111	
GEN. PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola			
INVESTOR	OBEC MILÍN, ul. 11. KVĚTNA č.p.27, 262 31			
OBECNÍ ÚŘAD	MILÍN	KRAJ STŘEDOČESKÝ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ MILÍN - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY A ÚPRAVY ROZVODŮ TEPLA		DATUM	06/2018
ČÁST	VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.PP - KOTELNA		STUPEŇ	DPS – DVZ
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	41–2018
			FORMÁT	4 A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU	K.02