

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípočce k TZB

Soupis:

**M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**32 500,00**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 500,00	15,00%	4 875,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 375,00**


Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

0 08 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa  
Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB  
Soupis: **M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Datum: 16. 3. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>32 500,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 500,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>25 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípoje k TZB

Soupis:

**M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**32 500,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					7 500,00
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	VV		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	VV		"revize plynovodu" 10		10,000		
	VV		"expanzní nádoby" 10		10,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					22 000,00
3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický nosudek na průřezu VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomocce k TZB

Soupis:

**M... - Nezpůsobilé výdaje**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 200,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	39 200,00	15,00%	5 880,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>45 080,00</b>

Projektant



Razítko

Z



D

Razítko


Objednavatel



Razítko



Uchazeč



Datum a p

Razítko

- 6 - 03 - 2020

- 0 - 00 - 2020



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB

Soupis:

**M... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**39 200,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

19 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - přípomoc k TZB

Soupis: **M... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 200,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 200,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 200,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	960,000	20,00	19 200,00
	WV		12*80,00		960,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				15 000,00
3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.a - Stavební přípomocce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

IČ:

18626467

DIČ:

CZ18626467

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**598 582,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	598 582,83	15,00%	89 787,42

**Cena s DPH**

**v CZK**

**688 370,25**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

16. 03. 2020

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípočce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.a - Stavební přípočce**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**598 582,83**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**294 963,91**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 988,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 707,19
61 - Úprava povrchů vnitřních	94 416,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 791,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 897,50
96 - Bourání konstrukcí	40 515,98
997 - Přesun sutě	6 528,34
998 - Přesun hmot	6 118,83

### PSV - Práce a dodávky PSV

**303 618,92**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 294,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 279,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 296,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	52 272,00
763 - Konstrukce suché výstavby	145 875,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	47 601,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípočce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.a - Stavební přípočce**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>294 963,91</b>
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>32 988,27</b>
1	K	31023724	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami nálenými - oboustranně (něd	kus	62,000	391,50	24 273,00
2	K	340271001	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm	m2	6,125	841,50	5 154,19
3	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel nálených	m2	6,125	581,40	3 561,08
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>8 707,19</b>
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	17,150	27,90	478,49
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,575	207,90	1 782,74
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,575	188,10	1 612,96
7	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,000	277,20	1 386,00
8	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	10,000	247,50	2 475,00
9	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	10,000	97,20	972,00
<b>D 61</b>			<b>Úprava povrchů vnitřních</b>				<b>94 416,30</b>
10	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	13,000	366,30	4 761,90
11	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	124,000	316,80	39 283,20
12	K	61999500	Začištění prostupů potrubí UT ( 2xDN20) - oboustranně vlnň maltou z přeštukováním	kus	160,000	282,60	45 216,00
13	K	61999501	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně vlnň maltou s přeštukováním	kus	6,000	322,20	1 933,20
14	K	61999502	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	10,000	322,20	3 222,00
<b>D 63</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 791,50</b>
15	K	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (nodkladní mazanina + nášlanná vrstva)	kus	13,000	445,50	5 791,50
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>99 897,50</b>
16	K	97701	Přípravné práce pro uskutečnění jádrového vrtání v bytech, zakrývání, obnažování kabeláže proti možnému převrtání, dokončovaci práce po vrtání s úklidem a začištěním kabeláže	ks	62,000	792,00	49 104,00
17	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	22,600	2 000,00	45 200,00
18	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	22,600	247,50	5 593,50
<b>D 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>40 515,98</b>
19	K	96001	Bourání výklenků pro rozvaděče vytápění	ks	16,000	841,50	13 464,00
20	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,189	2 475,00	467,78
21	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	100,000	84,60	8 460,00
22	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	30,000	94,50	2 835,00
23	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	30,000	183,60	5 508,00
24	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	223,20	1 339,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	342,00	2 394,00
26	K	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,500	237,60	2 494,80
27	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	7,000	277,20	1 940,40
28	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhv	m	28,000	57,60	1 612,80
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>6 528,34</b>
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,282	277,20	1 186,97
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,282	475,20	2 034,81
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,282	178,20	763,05
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,102	25,20	1 186,97
33	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	4,282	316,80	1 356,54
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>6 118,83</b>
34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,793	475,20	5 128,83
35	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun v místě vjezu na půdu	Kč	1,000	990,00	990,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>303 618,92</b>
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>21 294,00</b>
36	K	721100	Odhalení stávající kanalizační stoupačky, navrtání a vsazení odbočky utěsnění	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000	315,00	3 780,00
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	315,00	7 560,00
39	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	450,00	2 700,00
40	K	7212901	Upevnění potrubí	m	36,000	27,00	972,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	9,00	324,00
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	900,00	18,00
<b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>8 279,10</b>
43	K	722100	Vysazení odbočky na plastovém potrubí vody	kus	1,000	523,80	523,80
44	K	722101	Plastové potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	110,70	774,90
45	K	722102	Tepelná izolace na potrubí 16,2x2,6 mm	m	7,000	105,30	737,10
46	K	722103	Kulový uzávěr	kus	4,000	96,30	385,20
47	K	722104	Vodoměr, šroubení	kus	1,000	585,00	585,00
48	K	722105	Potrubní oddělovač systému ÚT	kus	1,000	450,00	450,00
49	K	722106	Manometr	kus	1,000	270,00	270,00
50	K	722107	Ostatní tvarovky, přechody a upevnění potrubí	kus	1,000	900,00	900,00
51	K	722108	Montáž sestavy armatur a plastového potrubí	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,059	900,00	53,10
<b>D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>							<b>28 296,30</b>
53	K	723100	Příprava pro usazení plynoměru, rozpěrka a ukotvení	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
54	K	723101	Montáž potrubí Cu pr. 28x1 mm lisováním, závěsy, objímky	m	14,000	450,00	6 300,00
55	K	723102	Potrubí Cu pr. 28x1 mm, spojované lisováním, včetně tvarovek přechodů	m	14,000	564,30	7 900,20
56	K	723103	Kulový kohout plynu	kus	2,000	585,00	1 170,00
57	K	723104	Tlaková zkouška plynovodu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
58	K	723105	Stavební přípomoce, prostupy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
59	K	723106	Revizní zpráva plynového zařízení	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
60	K	723107	Uzavření, odplynění, vyvaření odbočky, napuštění plynu do stoupačky, odzdušnění všech spotřebičů v domě, požární dozor	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
61	K	723108	Ostatní materiál, uchycení potrubí, objímky, chráničky, označení potrubí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,079	900,00	71,10
<b>D 727 Zdravotechnika - požární ochrana</b>							<b>52 272,00</b>
63	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	24,000	2 178,00	52 272,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby				145 875,78
64	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	16,000	718,20	11 491,20
65	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	141,340	841,50	118 937,61
66	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	9,650	396,00	3 821,40
67	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	10,000	316,80	3 168,00
68	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	10,000	643,50	6 435,00
69	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,043	990,00	2 022,57
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				47 601,74
70	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	300,000	8,10	2 430,00
71	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	315,000	6,30	1 984,50
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3 80m	m2	657,340	27,90	18 339,79
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3 80 m	m2	657,340	37,80	24 847,45



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípočty k TZB

Soupis:

O - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.b - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**121 287,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	121 287,80	15,00%	18 193,17

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 480,97**

Projektant



Datum a podpis:

razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum a podpis:

razítko

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**121 287,80**

D1 - C21M - Elektromontáže

42 406,20

D2 - Materiály

41 262,30

D3 - Rozvaděč RM1

17 619,30

D4 - Revize a další nezařazené práce

20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.b - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**121 287,80**

D		D1	C21M - Elektromontáže	42 406,20			
0	K	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU)	m	54,000	55,80	3 013,20
0	K	210010023	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	38,000	55,80	2 120,40
0	K	210010351	rozvodka krabicova IP54	ks	21,000	18,90	396,90
0	K	210010301	krabice přístrojová	ks	8,000	24,30	194,40
0	K	210190121	montáž rozvaděče RK	ks	1,000	6 046,20	6 046,20
0	K	210810045	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	580,000	24,30	14 094,00
0	K	210810058	CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	70,000	24,30	1 701,00
0	K	210810061	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	m	42,000	24,30	1 020,60
0	K	210810511	SYKFY 5x2x0,5 750V	m	240,000	19,80	4 752,00
0	K	210860222	vodič CY 4mm2 500V	m	110,000	15,30	1 683,00
0	K	210201005	montáž - svítidlo LED	ks	3,000	277,20	831,60
0	K	210203003	montáž - svítidlo žárovkové	ks	21,000	277,20	5 821,20
0	K	210110021	montáž ovladačů	ks	3,000	67,50	202,50
0	K	210111030	montáž zásuvek	ks	6,000	88,20	529,20

D		D2	Materiály	41 262,30			
0	K	00218	trubka tuhá instal. z PVC D=32mm	m	54,000	17,10	923,40
0	K	00319	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	38,000	11,70	444,60
0	K	00351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	19,000	74,70	1 419,30
0	K	00352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	2,000	152,10	304,20
0	K	00396	krabice KU 68-1901	ks	8,000	9,00	72,00
0	K	02952	CYKY-J 3x1.5mm2	m	580,000	11,70	6 786,00
0	K	02970	CYKY-J 3x2.5mm2	m	70,000	19,80	1 386,00
0	K	02970.1	CYKY-j 5x6 mm2	m	42,000	74,70	3 137,40
0	K	02800	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	240,000	8,10	1 944,00
0	K	02784	CY 4mm2	m	110,000	9,90	1 089,00
0	K	02914	svítidlo LED 1x42W,IP65	ks	3,000	923,40	2 770,20
0	K	02992	svítidlo žárovkové 1x60W,IP44 + zdroj LED 9W	ks	21,000	522,90	10 980,90
0	K	90000	vypínač 01 IP44	ks	3,000	173,70	521,10
0	K	90010	zásuvka 230V,16A,IP44	ks	6,000	184,50	1 107,00
0	K	Pol5	Podružný materiál	ks	1,000	6 757,20	6 757,20
0	K	Pol4	Prořez (m, kg)	ks	1,000	1 620,00	1 620,00

D		D3	Rozvaděč RM1	17 619,30			
0	K	1	Vypínač 32A, 3.pól., červený, 25A, panel	ks	1,000	720,00	720,00
0	K	2	Modul svodiče přepětí, 30kA, typ 1+2	ks	1,000	2 765,70	2 765,70
0	K	3	Jistič B2/1,barevná páčka	ks	8,000	243,90	1 951,20
0	K	4	Jistič B6/1,barevná páčka	ks	1,000	136,80	136,80
0	K	5	Jistič B10/1,barevná páčka	ks	2,000	223,20	446,40
0	K	6	Jistič C10/1,barevná páčka	ks	2,000	583,20	1 166,40
0	K	7	Kombispínač 16/1N/B/0,03	ks	1,000	1 498,50	1 498,50
0	K	8	Plastový rozvaděč IP44	ks	1,000	2 068,20	2 068,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	9	Svorkovnice, vývodky, podružný materiál	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
0	K	10	Kompletace	ks	1,000	4 579,20	4 579,20

D		D4	Revize a další nezařazené práce	20 000,00			
0	K	00010	Revize elektro	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	00011	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
0	K	00020	Projektová dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.c - Ústřední topení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

18626467

DIČ:

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**895 457,53**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	895 457,53	15,00%	134 318,63

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 029 776,16**

Projektant




Razítko



Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Razítko



Uchazeč



Razítko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.c - Ústřední topení**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**895 457,53**

D1 - ZDROJE TEPLA

78 200,00

D2 - OTOPNÁ TĚLESA

98 811,00

D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ

1 485,00

D4 - ARMATURY

149 107,50

D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ

27 000,00

D6 - POTRUBÍ

159 517,80

D7 - TEPELNÉ IZOLACE

18 157,23

D8 - ČERPADLA

9 000,00

D9 - OSTATNÍ

354 179,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

O.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

895 457,53

D		D1	ZDROJE TEPLA	78 200,00			
0	K	Pol12	Kondenzační topný kotel na plyn pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. 1,8 - 35,0 kW včetně regulace	ks	1,000	65 700,00	65 700,00
0	K	Pol13	Montážní pomůcka k montáži na omítku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol14	Systém odkouření kotle	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D		D2	OTOPNÁ TĚLESA	98 811,00			
0	K	Pol15	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	10,000	1 386,00	13 860,00
0	K	Pol181	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	9,000	1 575,00	14 175,00
0	K	Pol181	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
0	K	Pol182	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	9,000	2 106,00	18 954,00
0	K	Pol183	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	6,000	2 511,00	15 066,00
0	K	Pol184	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	5,000	2 844,00	14 220,00
0	K	Pol185	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	7,000	2 493,00	17 451,00
0	K	Pol186	Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. <del>Deskové těleso (úžlkovdálkový) 500x700x66</del>	ks	1,000	3 510,00	3 510,00

D		D3	POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	1 485,00			
0	K	Pol187	Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SD, objem 12 litrů, PN 3	ks	1,000	900,00	900,00
0	K	Pol23	Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	ks	1,000	585,00	585,00

D		D4	ARMATURY	149 107,50			
0	K	Pol188	Připojovací armatura otopných těles s automatickým regulátorem průtoku. Bílá křivka	ks	48,000	1 215,00	58 320,00
0	K	Pol25	Kulový kohout, DN15, s vnitřním závitem	ks	20,000	108,00	2 160,00
0	K	Pol189	Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN10	ks	10,000	1 080,00	10 800,00
0	K	Pol190	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN 15 I.F	ks	5,000	1 602,00	8 010,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol30	Aut. odvězdušňovací ventil, Rp=1", Tmax=110°C, PN 10	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	Pol31	1" kulový kohout s filtrem	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol32	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10, T 90°C - DN 20	kpl	1,000	90,00	90,00
0	K	Pol33	Napoštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy, vč. manometru	kpl	1,000	1 237,50	1 237,50
0	K	Pol34	Kalorimetr, včetně komunikace	ks	10,000	5 940,00	59 400,00
0	K	Pol35	Vyrovňavač tlaků s odlučovačem bublinek a částic kalu	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
0	K	Pol36	Pojistný ventil DN 20	ks	1,000	270,00	270,00

**D D5 PODLAHOVÉ TOPENÍ 27 000,00**

0	K	Pol37	SKříně pro rozdělovače, velikost 3, 725 x 705 mm, pro montáž do stěny hl. 110-150 mm	ks	10,000	2 700,00	27 000,00
---	---	-------	--	----	--------	----------	-----------

**D D6 POTRUBÍ 159 517,80**

0	K	Pol38	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	709,800	108,00	76 658,40
0	K	Pol73	20x2.9 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace vytápění	bm	62,400	162,00	10 108,80
0	K	Pol39	25x3.7 plastové potrubí, 50m kotouč, pro instalace vytápění	bm	19,500	315,00	6 142,50
0	K	Pol40	32x4.7 plastové potrubí, 25m kotouč, pro instalace vytápění	bm	28,600	495,00	14 157,00
0	K	Pol74	40x6 plastové potrubí, 5m tyč, instalace pro vytápění	bm	14,300	774,00	11 068,20
0	K	Pol191	Tvarovky pro spoje potrubí	kpl	1,000	41 382,90	41 382,90

**D D7 TEPELNÉ IZOLACE 18 157,23**

0	K	Pol42	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. 18/30	bm	35,100	108,00	3 790,80
0	K	Pol43	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. 22/30	bm	62,400	108,00	6 739,20
0	K	Pol44	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. 28/30	bm	19,500	112,50	2 193,75
0	K	Pol45	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. 35/30	bm	28,600	118,80	3 397,68
0	K	Pol76	Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. 42/30	bm	15,600	130,50	2 035,80

**D D8 ČERPADLA 9 000,00**

0	K	Pol46	Čerpadlová skupina	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-------	--------------------	----	-------	----------	----------

**D D9 OSTATNÍ 354 179,00**

0	K	Pol192	montáž plastového potrubí	m	834,600	315,00	262 899,00
			<b>VV</b> 709,80+62,40+19,50+28,60+14,30		<b>834,600</b>		
0	K	Pol48	přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol49	montáž odkouření pro plynové kotle	m	6,000	450,00	2 700,00
0	K	Pol193	přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď	kus	38,000	1 000,00	38 000,00
0	K	Pol194	přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
0	K	Pol52	napuštění topného okruhu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol53	proplach topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol54	odvězdušnění topného okruhu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
0	K	Pol55	montáž a připojení expanzní nádoby do 50l	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
0	K	Pol56	tlaková zlouška tl. potrubí	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol58	Přesun hmot	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
0	K	Pol59	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.a - Vzduchotechnika 1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

18626467

DIČ:

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**234 064,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	234 064,27	15,00%	35 109,64

**Cena s DPH**

**v CZK**


**269 173,91**

Projektant



Razítko

Zpracovatel



Datum a

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Razítko



Uchazeč



Datum a

Razítko

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**234 064,27**

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	7 754,00
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	7 856,00
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	48 400,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	5 512,00
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	41 090,70
D7 - IZOLACE	19 044,37
D8 - OSTATNÍ	31 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - připomoce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.a - Vzduchotechnika 1**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**234 064,27**

D		D1		REKUPERAČNÍ JEDNOTKA			72 907,20
0	K	Pol195	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC přehřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7, odvodní filtr G4, Dodávka všech	ks	1,000	72 907,20	72 907,20
D		D2		PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY			7 754,00
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 877,00	7 754,00
D		D3		DISTRIBUČNÍ PRVKY			7 856,00
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	4,000	1 588,00	6 352,00
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	2,000	357,00	714,00
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	2,000	395,00	790,00
D		D4		REGULÁTORY PRŮTOKU			48 400,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	2,000	8 200,00	16 400,00
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	2,000	8 200,00	16 400,00
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotu	ks	2,000	7 800,00	15 600,00
D		D5		TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU			5 512,00
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 311,00	2 622,00
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	2,000	1 445,00	2 890,00
D		D6		KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY			41 090,70
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	7,920	190,00	1 504,80
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	34,800	236,00	8 212,80
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,344	416,00	6 799,10
0	K	Pol202	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 15°	ks	2,000	381,00	762,00
0	K	Pol203	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 30°	ks	1,000	374,00	374,00
0	K	Pol204	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 45°	ks	4,000	159,00	636,00
0	K	Pol174	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	5,000	376,00	1 880,00
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	6,000	171,00	1 026,00
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	9,000	219,00	1 971,00
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	686,00	4 116,00
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	6,000	219,00	1 314,00
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	6,000	274,00	1 644,00
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	686,00	686,00
0	K	Pol205	Segmentový oblouk s krátkou instalační délkou a nasouvacím koncem Ø200 mm 90°	ks	1,000	764,00	764,00
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	2,000	378,00	756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	550,00	550,00
0	K	Pol206	Lisovaná rozbočka 45° - Ø125 / Ø100	ks	2,000	550,00	1 100,00
0	K	Pol207	Rozdělovací box 1 × vstup Ø200, 2 × výstup Ø125	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol208	Spojovací box 2 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	6,000	46,00	276,00
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	4,000	55,00	220,00
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	77,00	77,00
0	K	Pol163	Vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	422,00	422,00

**D D7 IZOLACE 19 044,37**

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,136	709,00	1 514,42
0	K	Pol210	Øinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	7,800	810,00	6 318,00
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	4,224	1 012,00	4 274,69
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,484	1 265,00	6 937,26

**D D8 OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol211	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol179	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.b - Vzduchotechnika 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**304 908,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	304 908,79	15,00%	45 736,32

**Cena s DPH**

**v CZK**

**350 645,11**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko



Uchazeč



Datum

Razítko

- 6 -08- 2020

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**304 908,79**

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	16 708,50
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	10 162,80
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	63 858,93
D7 - IZOLACE	15 672,76
D8 - OSTATNÍ	31 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.b - Vzduchotechnika 2**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**304 908,79**

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol213	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřhřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m³/hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodávka vč. c...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol196	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					16 708,50
0	K	Pol197	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	3,000	1 429,20	4 287,60	
0	K	Pol214	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	6,000	1 452,60	8 715,60	
0	K	Pol132	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	6,000	321,30	1 927,80	
0	K	Pol133	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	5,000	355,50	1 777,50	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol198	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol199	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol136	Ovladač regulátorů průrotu	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					10 162,80
0	K	Pol200	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	2,000	1 179,90	2 359,80	
0	K	Pol201	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	6,000	1 300,50	7 803,00	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					63 858,93
0	K	Pol139	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samofezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	8,376	171,00	1 432,30	
0	K	Pol140	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samofezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	99,600	212,40	21 155,04	
0	K	Pol141	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samofezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	0,852	291,60	248,44	
0	K	Pol172	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samofezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,080	374,40	6 020,35	
0	K	Pol142	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00	
0	K	Pol143	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00	
0	K	Pol174	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 45°	ks	2,000	338,40	676,80	
0	K	Pol215	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 60°	ks	2,000	577,80	1 155,60	
0	K	Pol144	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	5,000	153,90	769,50	
0	K	Pol145	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	39,000	197,10	7 686,90	
0	K	Pol146	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	617,40	3 704,40	
0	K	Pol147	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	8,000	197,10	1 576,80	
0	K	Pol149	Lisovaný a švově svařený oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	9,000	246,60	2 219,40	
0	K	Pol150	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol151	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	6,000	270,90	1 625,40
0	K	Pol153	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	3,000	340,20	1 020,60
0	K	Pol154	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	8,000	309,60	2 476,80
0	K	Pol155	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol216	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	495,00	495,00
0	K	Pol217	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol157	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol158	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol160	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	2,000	41,40	82,80
0	K	Pol161	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	11,000	49,50	544,50
0	K	Pol162	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol163	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D D7**

**IZOLACE**

**15 672,76**

0	K	Pol209	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	2,040	638,10	1 301,72
0	K	Pol210	Øvinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	8,304	729,00	6 053,62
0	K	Pol166	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 32 mm	m2	3,252	910,80	2 961,92
0	K	Pol167	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepící, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	4,704	1 138,50	5 355,50

**D D8**

**OSTATNÍ**

**31 500,00**

0	K	Pol168	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol218	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol170	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.c - Vzduchotechnika 3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**294 312,96**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	294 312,96	15,00%	44 146,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**338 459,90**

**Projektant**



Datum a podpis:

Razítko



Razítko

**Objednavatel**




Datum a podpis:

Razítko



**Uchazeč**



Datum

Razítko

- 6 -08- 2020

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**294 312,96**

D1 - REKUPERAČNÍ JEDNOTKA	72 907,20
D2 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY	6 978,60
D3 - DISTRIBUČNÍ PRVKY	17 161,20
D4 - REGULÁTORY PRŮTOKU	87 120,00
D5 - TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU	12 522,60
D6 - KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY	51 907,07
D7 - IZOLACE	14 216,29
D8 - OSTATNÍ	31 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

**O.d.c - Vzduchotechnika 3**

Místo:

Datum: 16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**294 312,96**

D		D1	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA					72 907,20
0	K	Pol219	Rekupační jednotka s protiproudým výměníkem s účinností 85 %, automatický bypas a integrovaný PTC předeřev. Řízení vzduchového výkonu jednotky na konstantní tlak. Průtok 550m <sup>3</sup> /hod, externí tlak 200 Pa. Přívodní filtr F7 odvodní filtr G4. Dodávka...	ks	1,000	72 907,20	72 907,20	
D		D2	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY					6 978,60
0	K	Pol220	Střešní hlavice 200 s lamelami	ks	2,000	3 489,30	6 978,60	
D		D3	DISTRIBUČNÍ PRVKY					17 161,20
0	K	Pol221	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø100	ks	6,000	1 429,20	8 575,20	
0	K	Pol222	Stěnový difuzor pro přívod vzduchu Ø125	ks	4,000	1 452,60	5 810,40	
0	K	Pol223	Talířový ventil odvodní, kovový Ø100 vč. rámečku	ks	2,000	321,30	642,60	
0	K	Pol84	Talířový ventil odvodní, kovový Ø125 vč. rámečku	ks	6,000	355,50	2 133,00	
D		D4	REGULÁTORY PRŮTOKU					87 120,00
0	K	Pol224	Přívodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol225	Odvodní regulátor průrotu s tlumičem hluku Ø125 mm	ks	4,000	7 380,00	29 520,00	
0	K	Pol87	Ovladač regulátorů průrotu	ks	4,000	7 020,00	28 080,00	
D		D5	TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU					12 522,60
0	K	Pol226	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 100/500	ks	4,000	1 179,90	4 719,60	
0	K	Pol227	Tlumič hluku s nízkou instalační výškou 125/500	ks	6,000	1 300,50	7 803,00	
D		D6	KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY					51 907,07
0	K	Pol90	Trouba Ø100 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	9,360	171,00	1 600,56	
0	K	Pol91	Trouba Ø125 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	63,840	212,40	13 559,62	
0	K	Pol92	Trouba Ø160 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	1,296	291,60	377,91	
0	K	Pol93	Trouba Ø200 - Zaklíkavací systém spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti "D"	bm	16,536	374,40	6 191,08	
0	K	Pol94	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø160 mm 30°	ks	2,000	225,00	450,00	
0	K	Pol228	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 30°	ks	1,000	336,60	336,60	
0	K	Pol95	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 45°	ks	1,000	162,00	162,00	
0	K	Pol97	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø100 mm 90°	ks	7,000	153,90	1 077,30	
0	K	Pol98	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø125 mm 90°	ks	18,000	197,10	3 547,80	
0	K	Pol99	Lisovaný švově svařovaný oblouk s těsněním Ø200 mm 90°	ks	6,000	617,40	3 704,40	
0	K	Pol100	Lisovaný a švově svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou s těsněním Ø125 mm 90°	ks	13,000	197,10	2 562,30	
0	K	Pol101	Lisovaný a švově svařovaný oblouk s krátkou instalační délkou jeden konec s těsněním druhý konce s vnější spojkou Ø125 mm 90°	ks	9,000	246,60	2 219,40	
0	K	Pol102	Oblouk se segmentovým provedením a krátkou instalační délkou Ø200 mm 90°	ks	1,000	617,40	617,40	
0	K	Pol103	Centrická lisovaná redukce, připojení na tvarovku Ø125 / Ø100	ks	7,000	270,90	1 896,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol105	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø100	ks	1,000	340,20	340,20
0	K	Pol106	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø125 / Ø125	ks	8,000	309,60	2 476,80
0	K	Pol107	Lisovaný centrický T-kus s těsněním Ø200 / Ø200	ks	1,000	513,90	513,90
0	K	Pol229	Lisovaná odbočka 45° - Ø125 / Ø125	ks	1,000	495,00	495,00
0	K	Pol230	Lisovaná rozbočka 30° - Ø200 / Ø160	ks	1,000	675,90	675,90
0	K	Pol231	Rozdělovací box 1 × vstup Ø160, 2 × výstup Ø125	ks	2,000	2 700,00	5 400,00
0	K	Pol111	Spojovací box 4 × vstup Ø125, 1 × výstup Ø200	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
0	K	Pol112	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø100 mm	ks	5,000	41,40	207,00
0	K	Pol113	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø125 mm	ks	7,000	49,50	346,50
0	K	Pol115	Vnější spojka na spojení tvarovek Ø200 mm	ks	1,000	69,30	69,30
0	K	Pol117	vnější zátka na tvarovku s odvodněním Ø200	ks	1,000	379,80	379,80

**D D7 IZOLACE 14 216,29**

0	K	Pol232	Vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/30 Tloušťka izolační vrstvy 30 mm	m2	3,084	638,10	1 967,90
0	K	Pol233	Øinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kaširovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. 208/100 Tloušťka izolační vrstvy 100 mm	m2	4,920	729,00	3 586,68
0	K	Pol120	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 22 mm	m2	2,940	910,80	2 677,75
0	K	Pol121	Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch, samolepicí, faktor difuzního odporu $\mu \geq 10.000$ , rozsah použití: -50°C až +110°C Tloušťka izolační vrstvy 50 mm	m2	5,256	1 138,50	5 983,96

**D D8 OSTATNÍ 31 500,00**

0	K	Pol122	Montáž a oživení stacionární pasivní rekuperační jednotky	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol234	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolačské práce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
0	K	Pol124	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	Pol125	Přeprava osob a materiálu, nákladní auto	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoce k TZB

Soupis:

**O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**32 500,00**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 500,00	15,00%	4 875,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 375,00**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Z



D

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

- 6 -08- 2020


Razítko



Uchazeč

- 6 -08- 2020

Datum



Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

**O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**32 500,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoce k TZB

Soupis:

**O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**32 500,00**

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	7 500,00			
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	250,00	7 500,00
	VV		"revize elektroinstalace" 10		10,000		
	VV		"revize plynovodu" 10		10,000		
	VV		"expanzní nádoby" 10		10,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Elektro, VZT, ÚT)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost	22 000,00			
3	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návod k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení (topná zkouška)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na průřezu VZT přes nosné k-ce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípojně k TZB

Soupis:

**O... - Nezpůsobilé výdaje**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18626467

CZ18626467

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	36 000,00	15,00%	5 400,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>41 400,00</b>

Projektant

Zp

Datum a podpis:

Razítko

Da

azítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

tko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomoc k TZB

Soupis:

**O... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**36 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Stavební úpravy BD Milín - blok O, Školní č.p. 226, 227 - přípomocce k TZB

Soupis:

**O... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Datum:

16. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S.V.A: spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**36 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 16 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	800,000	20,00	16 000,00
	VV		10*80,00		800,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

3	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------



