

08.06.2020

Krycí list

Stavba: 3430 Roztoky Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky,
a příslušenství

Zahájení: . . **Dokončení:** . .

Objekt: 1 Architektonicko stavební a stavebně
konstrukční řešení


Rozpočet: 3 Demolice přístřešku s parc.č.141/1
JKSO: KSD:
Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Vratislav Tomášek **Dat. kalkulace:** 24.01.2020

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH

Oddíl	Název	cena v Kč
0970	Ostatní bourací práce	21 859
0980	Demolice	21 945
0990	Přesun hmot HSV	21
7620	Konstrukce tesařské	1 340
7650	Krytiny tvrdé	14 616
	Celkem:	59 781
	Zařízení staveniště	0,50 % 299
	Kompletační činnost	0,50 % 299
	Celkový součet bez DPH:	60 379
	DPH - SAZBA 21,00 %	60 379 12 680
	Celkový součet včetně DPH:	73 059



Rozpočet										Datum tisku:	08.06.2020		
Stavba:	3430	Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství					Kalkulant:	Vratislav Tomásek	Kraj, okres:			
Objekt:	1		Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení					Kalkulace:	3.stupně	JKSO:			
Rozpočet:	3		Demolice přístřešku s parc.č.141/1					Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:			
POŘ.D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY							JED.CENA	CELK.CENA	
SKP			Č.SPECIFIKACE								Kč	Kč	
Ostatní bourací práce													
1	1251215		C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m							0,365 t	490,00	179
2	1251216		C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m							2,920 t	10,00	29
			(2,920)<=	0,365*8									
3	1251213		C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							0,901 t	1 490,00	1 342
			(0,901)<=	Skládka (vyjíma vybourání vláknocementové krytiny)									
				Skládkovné neuvažováno."									
				Demontáž vláknocementové krytiny-cca do 50km-nebezpečný materiál.									
				Skládkovné cca 2500kč/t.									
				0,365+0,536									
4	1251214		C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							14,975 t	19,00	285
				Nebezpečný materiál.									
				odhad									
				do 16km-skládka Rakovník									
				Směsná suť									
				do 20km-skládka Lány									
				řezivo									
				skládka Lány									
			(6,935)<=	0,365*19									
				azbestocement									
				*nebezpečný materiál									
				skládka Rakovník									
			(8,040)<=	0,536*15									
5				Skládkovné-směsná suť							0,365 t	120,00	44
				řezivo									
				skládka Lány									
			(0,365)<=	0,365									

Rozpočet									
Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství			Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	Datum tisku:	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení			Kalkulace:	3.stupně	JKSO:		
Rozpočet:	3	Demolice přístežku s parc.č.141/1			Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:		
POŘ.D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY		VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA	
	SKP		Č.SPECIFIKACE				Kč	Kč	
0970 Ostatní bourací práce									
1	1251215		C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m		0,365 t	490,00		179
2	1251216		C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m		2,920 t	10,00		29
3	1251213		C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Skládka (výjma vybourání vláknocementové krytiny) Skládkovné neuvažováno. Demontáž vláknocementové krytiny-cca do 50km-nebezpečný materiál. Skládkovné cca 2500Kč/t.		0,901 t	1 490,00		1 342
4	1251214		C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Nebezpečný materiál. odhad do 16km-skládka Rakovník Směsná suť do 20km-skládka Láňv Skládkovné-směsná suť		14,975 t	19,00		285
5				Skládkovné-nebezpečný odpad		0,365 t	120,00		44
6				Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m		0,560 t	1 900,00		1 064
7	1130007		C97908-3117/00	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m		16,799 t	740,00		12 431
8	1130008		C97908-3191/00	Směsná suť Do 20km-skládka Láňv.		235,186 t	19,00		4 469
9				Skládkovné-směsná suť		16,799 t	120,00		2 016
MEZISOUČET:									
0970									21 859
0980 Demolice									
1	1130014		C98101-1112/00	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním		75,672 m3	290,00		21 945

Rozpočet									
Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství							
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení							
Rozpočet:	3	Demolice přístřešku s parc.č.141/1							
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY					
	SKP		Č.SPECIFIKACE						
MEZISOUČET:		0980		Demolice					21 945
		0990		Přesun hmot HSV					
1	1130118		C99898-1123/00	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním		0,042 t	490,00		21
MEZISOUČET:		0990		Přesun hmot HSV					21
		7620		Konstrukce tesařské					
1	7280731		C76234-1811/00	Demontáž bednění střech z prken		24,360 m2	55,00		1 340
MEZISOUČET:		7620		Konstrukce tesařské					1 340
		7650		Krytiny tvrdé					
1	7371688		C76532-3810/00	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na bednění s lepenkou do sutí		24,360 m2	600,00		14 616
MEZISOUČET:		7650		Krytiny tvrdé					14 616
				CELKEM:					59 781
				Zařízení staveniště			0,005		299
				Kompletační činnost			0,005		299
				CELKOVÝ SOUČET:					60 379
				DPH-SAZBA 21 %			60 379		12 680
				CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:					73 059

8.6.2020

Krycí list

Stavba: 3430 Roztoky Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky,
a příslušenství

Zahájení: Dokončení:

Objekt: 1 Architektonicko stavební a stavebně
konstrukční řešení

Rozpočet: 4 Demolice přístřešku s parc.č.141/2

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Vratislav Tomášek Dat. kalkulace: 24.01.2020

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH				
Oddíl	Název			cena v Kč
0970	Ostatní bourací práce			6 623
0980	Demolice			8 071
0990	Přesun hmot HSV			7
7620	Konstrukce tesařské			558
7650	Krytiny tvrdé			6 090
	Celkem:			21 349
	Zařízení staveniště		0,50 %	107
	Kompletační činnost		0,50 %	107
	Celkový součet bez DPH:			21 563
	DPH - SAZBA	21,00 %	21 563	4 528
	Celkový součet včetně DPH:			26 091

08.06.2020

Krycí list

Stavba: 3430 Roztoky Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky,
a příslušenství

Zahájení: Dokončení:

Objekt: 1 Architektonicko stavební a stavebně
konstrukční řešení

Rozpočet: 4 Demolice přístřešku s parc.č.141/2
JKSO: KSD:
Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Vratislav Tomášek Dat. kalkulace: 24.01.2020

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH				
Oddíl	Název			cena v Kč
0970	Ostatní bourací práce			6 623
0980	Demolice			8 071
0990	Přesun hmot HSV			7
7620	Konstrukce tesařské			558
7650	Krytiny tvrdé			6 090
	Celkem:			21 349
	Zařízení staveniště		0,50 %	107
	Kompletační činnost		0,50 %	107
	Celkový součet bez DPH:			21 563
	DPH - SAZBA	21,00 %	21 563	4 528
	Celkový součet včetně DPH:			26 091

Rozpočet

Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství		<i>Kalkulant:</i>	Vratislav Tomášek	<i>Kraj, okres:</i>	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení		<i>Kalkulace:</i>	3.stupně	<i>JKSO:</i>	
Rozpočet:	4	Demolice přístřešku s parc.č.141/2		<i>Datum kalk.:</i>	24.01.2020	<i>KSD:</i>	
POŘ.D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY		JED.CENA	CELK.CENA
SKP	Č.SPECIFIKACE			VÝMĚRA MJ		Kč	Kč

0970		Ostatní bourací práce					
1	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	0,152 t	490,00	74	
2	1251216	C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	1,216 t	10,00	12	
3	1251213	C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Skládka (výjma vybourání vláknocementové krytiny) Skládkovné neuvažováno." Demontáž vláknocementové krytiny-cca do 50km-nebezpečný materiál. Skládkovné cca 2500kč/t.	0,375 t	490,00	184	
4	1251214	C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Nebezpečný materiál. odhad do 16km-skládka Rakovník Směsná suť do 20km-skládka Láňv Skládkovné-směsná suť Skládkovné-nebezpečný odpad	6,484 t	21,00	136	
5				0,152 t	120,00	18	
6				0,223 t	2 200,00	491	
7	1130007	C97908-3117/00	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	6,178 t	510,00	3 151	
8	1130008	C97908-3191/00	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m Směsná suť Do 20km-skládka Láňv.	86,492 t	21,00	1 816	
9			Skládkovné-směsná suť	6,178 t	120,00	741	
MEZISOUČET:		0970	Ostatní bourací práce			6 623	

Rozpočet

Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství		Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení		Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	4	Demolice přístešku s parc.č.141/2		Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:	
POŘ D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	VÝMĚRA MJ		JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

MEZISOUČET: 0980 Demolice 8 071

		0990 Přesun hmot HSV					
1	1130118	C99898-1123/00	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	0,015 t	490,00		7
MEZISOUČET:	0990	Přesun hmot HSV					7

		7620 Konstrukce tesařské					
1	7280731	C76234-1811/00	Demontáž bednění střech z prken	10,150 m2	55,00		558
MEZISOUČET:	7620	Konstrukce tesařské					558

		7650 Krytiny tvrdé					
1	7371688	C76532-3810/00	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na bednění s lepenkou do sutí	10,150 m2	600,00		6 090
MEZISOUČET:	7650	Krytiny tvrdé					6 090

CELKEM:							21 349
Zařízení staveniště					0,005		107
Kompletační činnost					0,005		107
CELKOVÝ SOUČET:							21 563
DPH-SAZBA	21 %				21 563		4 528
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:							26 091

08.06.2020

Krycí list

Stavba: 3430 Roztoky Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky,
a příslušenství

Zahájení: Dokončení:

Objekt: 1 Architektonicko stavební a stavebně
konstrukční řešení

Rozpočet: 5 Demontáž objektu s parcelním č.141/1

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Vratislav Tomášek Dat. kalkulace: 24.01.2020

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH				
Oddíl	Název			cena v Kč
0960	Bourací práce			1 118
0970	Ostatní bourací práce			3 374
7620	Konstrukce tesařské			419
7650	Krytiny tvrdé			4 568
9430	Montáže ocelových konstrukcí			2 000
	Celkem:			11 479
	Zařízení staveniště			0,50 % 57
	Kompletační činnost			0,50 % 57
	Celkový součet bez DPH:			11 593
	DPH - SAZBA	21,00 %	11 593	2 435
	Celkový součet včetně DPH:			14 028

Rozpočet

Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství	Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	5	Demontáž objektu s parcelním č.141/1	Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:	
POŘ.ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

0960		Bourací práce				
1	1250146	C96504-2141/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl	0,750 m3	1 490,00	1 118
		(0,750)<-	přes 4 m2			
			3,0*2,50*0,10			

MEZISOUČET:	0960	Bourací práce				1 118
--------------------	-------------	----------------------	--	--	--	--------------

0970		Ostatní bourací práce				
1	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	1,864 t	490,00	913
		(1,864)<-	1,65+0,114+0,10			
2	1251216	C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	14,912 t	10,00	149
		(14,912)<-	1,864*8			
3	1251213	C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	2,031 t	490,00	995
			Skládka (výjma vybourání vláknocementové krytiny)			
			Skládkovné neuvažováno."			
			Demontáž vláknocementové krytiny-cca do 50km-nebezpečný materiál.			
			Skládkovné cca 2500kč/t.			
4	1251214	C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	37,521 t	21,00	788
			Nebezpečný materiál.			
			odhad			
			do 16km-skládka Rakovník			
			Směsná suť			
			do 20km-skládka Lány			
			do 16km			
			Kovový odpad.			
			Kovošrot Rakovník-šrotovné neuvažováno			
			řezivo			
			skládka Lány			

Rozpočet

Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství		Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení		Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	5	Demontáž objektu s parcelním č.141/1		Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY		JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

MEZISOUČET: 7620 **Konstrukce tesařské** 419

	7650	Krytiny tvrdé					
1	7371688	C76532-3810/00	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na bednění s lepenkou do suti	7,613 m2	600,00		4 568
		(7,613)<-	3,0*2,50*1,015				

MEZISOUČET: 7650 **Krytiny tvrdé** 4 568

	9430	Montáže ocelových konstrukcí					
1	43 086 5002		Demontáž doplňkových ocelových konstrukcí do šrotu (bez šrotování a třídění)	100,000 kg	20,00		2 000
			Dle II.cenové křivky.				
			Index na cenu=0,45.				
			odhadnutá hmotnost				
		(100,000)<-	100,0				

MEZISOUČET: 9430 **Montáže ocelových konstrukcí** 2 000

CELKEM:	11 479
Zařízení staveniště	0,005
Kompletační činnost	0,005
CELKOVÝ SOUČET:	11 593
DPH-SAZBA 21 %	11 593
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:	14 028

Rozpočet

Stavba:	3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství		Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	
Objekt:	1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení		Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:	5	Demontáž objektu s parcelním č.141/1		Datum kalk.:	24.01.2020	KSD:	
POŘ.D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

0960				Bourací práce			
1	1250146	C96504-2141/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	0,750 m3	1 490,00	1 118	

MEZISOUČET:	0960	Bourací práce				1 118	
--------------------	-------------	----------------------	--	--	--	--------------	--

0970				Ostatní bourací práce			
1	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	1,864 t	490,00	913	
2	1251216	C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	14,912 t	10,00	149	
3	1251213	C97908-1111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Skládka (výjma vybourání vláknocementové krytiny) Skládkovné neuvažováno. Demontáž vláknocementové krytiny-cca do 50km-nebezpečný materiál. Skládkovné cca 2500kč/t.	2,031 t	490,00	995	
4	1251214	C97908-1121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Nebezpečný materiál. odhad do 16km-skládka Rakovník Směsná suť do 20km-skládka Lány do 16km Kovový odpad. Kovoděrní Rakovník-žrotovné neuvažováno Skládkovné-směsná suť	37,521 t	21,00	788	
5			Skládkovné-nebezpečný odpad	1,764 t	120,00	212	
6				0,167 t	1 900,00	317	

MEZISOUČET:	0970	Ostatní bourací práce				3 374	
	7620	Konstrukce tesařské					

Rozpočet

Stavba:		3430 Roztoky	Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, a příslušenství		Kalkulant:	Vratislav Tomášek	Kraj, okres:	
Objekt:		1	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení		Kalkulace:	3.stupně	JKSO:	
Rozpočet:		5	Demontáž objektu s parcelním č.141/1		Datum kalk.:		KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA	Kč
SKP		Č.SPECIFIKACE						Kč
1	7280731	C76234-1811/00		Demontáž bednění střech z prken	7,613 m2	55,00		419
MEZISOUČET:		7620	Konstrukce tesařské					419
		7650	Krytiny tvrdé					
1	7371688	C76532-3810/00		Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek na bednění s lepenkou do sutí	7,613 m2	600,00		4 568
MEZISOUČET:		7650	Krytiny tvrdé					4 568
		9430	Montáže ocelových konstrukcí					
1	43 086 5002			Demontáž doplňkových ocelových konstrukcí do šrotu (bez šrotování a třídění) Dle II.cenové křivky. Index na cenu=0,45.	100,000 kg	20,00		2 000
MEZISOUČET:		9430	Montáže ocelových konstrukcí					2 000
		CELKEM:						11 479
		Zařízení staveniště				0,005		57
		Kompletační činnost				0,005		57
		CELKOVÝ SOUČET:						11 593
		DPH-SAZBA 21 %				11 593		2 435
		CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:						14 028