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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba 

Název stavby

: Projekt chodníku ke hřbitovu podél sil. II/413 v obci Rybníky
Místo stavby

: silnice II/413


Kraj


: Jihomoravský

Okres


: Znojmo
Katastrální území
: Rybníky na Moravě (744026)
Charakter stavby

: Novostavba
Stupeň dokumentace
: Dokumentace pro stavební povolení/ projektová dokumentace 





  pro provádění stavby povolení stavby a (DSP/PDPS)
1.2 Investor, objednatel

Investor, objednatel
: Obecní úřad Rybníky
  Rybníky 59

  672 01 Moravský Krumlov
Zástupce


: starosta Josef Krejčí
1.3 Projektant

Projektant

: fa. PIS PECHAL, s.r.o

  Lidická 42, 602 00 Brno

  IČ: 02365952,  DIČ: CZ02365952

Hlavní inženýr projektu (HIP)
: Ing. Jan Krakovič
  autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace






  nekolejová doprava, ČKAIT 1003472
Zodpovědný projektant SO 301: Ing. Petr Straka




autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005800

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem stavby je vybudování chodníku navazujícího na stavbu průtahu silnice II/413 obcí Rybníky v okrese Znojmo „II/413 Rybníky, průtah“ směřujícího ke hřbitovu v celkové délce 324 m a šířce 1,5 m. Součástí stavby je vybudování dešťové kanalizace. Stavba nevyvolá přeložky inženýrských sítí. Směrové i výškové řešení vychází ze stávajícího stavu komunikace.

3. CHARAKTER PŘEKÁŽek A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE

Staveniště se nachází v Jihomoravském kraji v intravilánu obce Rybníky. Silnice II/413 spojuje města Znojmo a Moravský Krumlov.

4. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

4.1 Přehled výchozích požadavků pro vypracování DSP/PDPS

· Navrhnout chodník ke hřbitovu navazující na akci „II/413 Rybníky, průtah“
· Zachování obslužnosti okolních pozemků, řešit všechny návaznosti

· Projednávat zpracování DSP/PDPS s objednatelem
4.2 Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování DSP/PDPS

· Smlouvy o dílo (investor obec) na předmětnou akci č. S – P2/037/27

· Polohopisné a výškové zaměření prostoru stavby včetně zakreslení hranic pozemků v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v.  provedla firma ADITIS, s.r.o.

· Informace GIS a podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí (CETIN, a.s.; VAS, a.s.; E-ON Distribuce, a.s.; GasNet, s.r.o.; Obec Rybníky)

· Podmínky správců potoků (bezejmenný potok v obci Rybníky - Povodí Moravy, s.p.)
· Jednotlivé výrobní výbory (VV1 ze dne XX.XX.2017)

4.3 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění

Žádné podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů se na jednáních ani ve vyjádřeních neobjevily. Veškerá písemná vyjádření jsou obsahem přílohy „F.2  Záznamy a vyjádření“.
5. Zdůvodnění stavby
Hlavní důvod stavby je skutečnost, že daný úsek komunikace je pro chodce nebezpečný. Část obce, v níž je chodník navrhován působí na řidiče jako extravilán, dle toho řidiči automobilů volí rychlost. 

Úpravy povedou na komfortní a především bezpečné převedení chodců k místnímu hřbitovu.

6. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Na posuzované trase se nachází v současné době převážně stávající komunikace. Terén Terén posuzované lokality je z širšího pohledu rovinný až nepatrně svažitý směrem k vodnímu toku. Z hlediska geomorfologického členění ČR spadá daná oblast do okrsku Hrotovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, která je součástí celku Jevišovická pahorkatina a oblasti Českomoravská vrchovina.

Geologické podloží celé širší oblasti je tvořeno sedimenty z období neogénu. Jedná se zejména o jíly, prachovité jíly, vzácně písky a podřadně štěrky. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o třídy R6. Dané podloží je překryto kvartérními zeminami převážně nesoudržného zajílovaného písku a slabě zahliněného štěrku a písčitým jílem. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o třídu S5-SC, G3-G-F, F4-CS resp. mgrclSa, msaGr a saCI dle ČSN EN ISO 14688. Konzistence jemnozrnných zemin a výplně zajílovaného písku je stanovena jako měkká. Index ulehlosti suchého až zvodněného štěrku je stanoven jako ulehlý.

Svrchní pokryvná vrstva je tvořena v místě sondy vrstvou navážky do hloubky 1,3 m. Mocnost této vrstvy může být v rámci posuzované plochy pravděpodobně proměnlivá. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 2,8 m pod terénem. Na celé posuzované ploše je možné očekávat souvislý horizont podzemní vody, který bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s hladinou v přilehlém vodním toku (sonda provedena u stávajícího mostu ev.č. 413‑004). Tato hladina bude závislá na četnosti srážek a na ročním období.

Ze vzorků vody bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje tato voda neagresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům. V daném případě však postačí pouze primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou.

7. Prostorové určení objektu

Polohové určení komunikace je dáno zejména umístěním nivelety komunikace. Vytýčení jednotlivých prvků bude provedeno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv – viz příloha „02  Situace chodníku“

8. vztah mezi jednotlivými stavebními objekty

SO 121 - Chodník
· bude probíhat současně s výstavbou dešťové kanalizace
9. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Jedná se o vybudování nové dešťové kanalizace, veškeré objekty jsou podzemní.
10. ÚDAJE  O  RECIPIENTU 
Dešťová kanalizace je přivedena do dvou recipientů:

· Recipient stoky A: Bezejmenný místní potok; č. hydrologického pořadí 4-16-03-0512-0-10, IDVT 10206766, správce Povodí Moravy, který v katastru obce Rybníky ústí do vodního toku Rokytná (4-16-03)

· Recipient stávající dešťové kanalizace: Bezejmenný místní tok mající charakter příkopu. 
11. POPIS HLAVNÍCH PRACÍ
11.1 Zemní práce

Všeobecně

Navrhování a provádění zemních prací (pokud se provádějí jako stavební práce) stanovuje ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Projekt stavby obsahuje vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí, na povrchu i nad zemí. Přesné vytýčení musí ověřit a potvrdit provozovatelé sítí před zahájením zemních prací.

Určujícím faktorem při zemních pracích jsou geologické podmínky dané lokality. Před zahájením zemních prací je potřebné prostudovat všechny existující materiály inženýrsko‑geologického průzkumu. Metoda výkopových prací bude prováděna v souladu se závěry těchto průzkumů (geologické sondy, údaje o hladině a charakteru podzemních vod).

Všechny zemní práce je nutno provádět podle místních podmínek a podle předpisů příslušných ČSN a jiných předpisů (vyhlášky o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení).

Vykopaná zemina ani jiný stavební materiál nesmí být skladovány na plochách státních a místních komunikací ani na soukromých pozemcích. 

Přípravné práce

Staveniště se nachází v intravilánu obce Rybníky. 
Navrhovaná stavba se bude křížit a také bude v souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi, jedná se o sdělovací kabely, plynovod, vodovod, nadzemní i podzemní vedení kabelů nízkého napětí, splašková kanalizace. Je nutné postupovat při výkopových pracích obezřetně a zabránit případnému poškození stávajících vedení. 
Před zahájením výkopových prací budou jednotlivé inženýrské sítě geodeticky zaměřeny (a vytýčeny) za účasti jejich správců. V místech komplikovaných křížení či souběhů (a v místech, kde není jasné přesné umístění sítě) bude nutno provést kopané sondy pro určení skutečného výškového a prostorového umístění jednotlivých sítí a provést vyhodnocení střetu s budovanou kanalizací.
Za vyloučení střetu s inženýrskými sítěmi zodpovídá zhotovitel. S ohledem na kvalitu a úplnost poskytnutých podkladů od správců jednotlivých sítí nemusí projektová dokumentace zobrazovat reálnou skutečnost na konkrétním místě stavby.
Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré souběhy a veškerá křížení s podzemními vedeními podle požadavků správců jednotlivých sítí. Nelze vyloučit, že potřeba přeložek vyplyne až v průběhu výstavby. 
Nadzemní vedení by neměla být stavbou dotčena dle dostupných podkladů. V případě provádění prací v blízkosti sloupů, bude nutné tyto sloupy provizorně po dobu výstavby zabezpečit.

V rozsahu výstavby gravitační kanalizace se uvažuje s paženým výkopem výkopů dle místních podmínek - pažení příložné, pažící boxy, hnané. V kritických místech (křížení se stávajícími podzemními sítěmi) je nutno uvažovat s ručním výkopem. Alternativně je možné ve volném terénu provádět výkopové práce svahovaným výkopem 1:2. Svahování se případně přizpůsobí skutečnému charakteru zeminy.

Plochu pro zařízení staveniště a pro dočasné i trvalé skládky materiálu si určuje zhotovitel, dle svých možností. 

Bude pořízen záznamu stávajícího stavu stavbou dotčeného území (videozáznam, fotodokumentace): zástavba v okolí stavby, sloupy a stožáry nadzemního vedení, porosty, terénní úpravy, příp. ostatní konstrukce či prvky, u kterých by mohlo dojít ke sporu o negativní vliv stavební činnosti na ně, v průběhu stavby či po jejím dokončení.
11.2 Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi

Před započetím prací je nutno zřetelně vyznačit vedení jednotlivých IS a je bezpodmínečně nutné dodržet podmínky správců technické infrastruktury. Známá křížení jsou vyznačena v situacích a v podélných profilech stok. Hloubky uložení jednotlivých stávajících inženýrských sítí jsou uvažovány dle ČSN 73 6005 – pokud není uvedeno jinak. Prostorové uspořádání navrhovaných stok a vodovodů v místě křížení s  těmito vedeními je v souladu s ČSN 73 6005. Zhotovitel si musí ověřit přesnou polohu existujících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo jimi být dotčené (ovlivněné).
Ze zaměření a vyjádření k existenci inženýrských sítí vyplývá, že v těsné blízkosti objektu se nacházejí tyto inženýrské sítě:

· Podzemní vedení sdělovací kabely (CETIN, a.s.)

· Plynovod (GasNet s.r.o.)

· Vodovodní potrubí (VAS a.s./obec Rybníky)

· Splašková kanalizace (obec Rybníky)

· Nadzemní a podzemní vedení NN (E.ON Distribuce a.s.)
Budou dotčena ochraná pásma všech uvedených IS. S přeložkami dotčených IS návrh nepočítá. Před započetím prací je nutno zřetelně vyznačit vedení jednotlivých IS a je bezpodmínečně nutné dodržet podmínky správců technické infrastruktury – viz přílohy „F.2  Záznamy a vyjádření“.

V případě, kdy dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi, musí být veškeré práce provedeny dle podmínek správců těchto sítí (povinnost identifikace sítí, odevzdání sítí před zásypem apod.). Zhotovitel vyhledá i případné další sítě, které nejsou zaznačeny v PD z důvodu nedostatečných podkladů od správců.
Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu TDI o každém přemístění zařízení, které požaduje z důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Zhotovitel bude odpovídat za realizaci svých vlastních opatření potřebných k přeložení nebo odstranění inženýrských sítí.

Zhotovitel povede záznamy na výkresech týkajících se všech rozvodů a zařízení, se kterými dojde ke kolizi a vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními institucemi, správci vozovek. Tyto záznamy odevzdá zhotovitel investorovi.
Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých oznámených zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. 

Pozornost je nutno věnovat i těm zařízením, která nejsou zobrazená na příslušných výkresech jednotlivých správců, např. uzávěry potrubí apod. Náklady na opravu těchto zařízení včetně inženýrských sítí a přípojek, které bude nutno provést kvůli poškození způsobeného zhotovitelem v průběhu realizace kopaných sond nebo kvůli nezdaru při zjišťování jejich přesné polohy před započetím stavebních prací, ponese zhotovitel. Objednatel nebude odpovídat za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito poškozeními.

Předpokládá se, že kopané sondy na ověření polohy existujících inženýrských sítí budou zahrnuty do ceny nabídky. Taktéž se předpokládá, že ztížený výkop z důvodu stávajících inženýrských sítí (ev. z důvodu zúženého prostoru) byl zahrnut do nabídkové ceny.

Zhotovitel podnikne všechny potřebné opatření k úplné ochraně všech zařízení a poskytne všechny prostředky a pomoc autorizovaným zástupcům příslušných institucí k přístupu ke svým zařízením.

Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít krátkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikovány jako barvy, které v běžném provozu vymizí přibližně za 10 týdnů.

Výkopové práce v blízkosti sloupů lze provádět v minimální vzdálenosti 1m od sloupů, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy. V případě potřeby je nutné zajistit jejich stabilitu vhodnými opatřeními.

11.3 Práce v ochranném pásmu el. vedení

Projektant upozorňuje na zákaz používání mechanizmů v ochranných pásmech venkovních el. vedení a na nutnost projednat problematiku podjezdu vyšších mechanizmů s příslušným provozovatelem tohoto zařízení. Dále je nutno dodržovat Energetický zákon č. 458/2000 Sb.  

11.4 Geologické poměry a třídění zemin

Zeminy se třídí podle obtížnosti jejich rozpojování do 7 tříd podle ČSN 73 6133. Za lepivé se považují horniny s číslem plasticity Ip větším než 10.

Zeminy se rozdělují do tří kategorií podle tříd těžitelnosti:

· Horniny s třídou těžitelnosti I
· Horniny s třídou těžitelnosti II
· Horniny s třídou těžitelnosti III
Z hlediska výkopových prací prováděných v rámci SO 301 se předpokládá výskyt hornin s třídou těžitelnosti I (50 %) a II (50 %). Vzhledem k neznámým půdním poměrům v místě SO 301 je tento odhad pouze orientační a zhotovitel tento fakt musí zohlednit při tvorbě své cenové nabídky.

Všeobecně

Zeminy a horniny použité při stavbě musí být ekologicky nezávadné, tj. nesmějí ohrozit složky životního prostředí, zejména podzemní vodu. Lze použít umělé materiály a druhotné suroviny. Kritéria vhodnosti a použitelnosti jsou obecně vymezena normami a technickými předpisy.

Zeminy a skalní horniny

Pro stanovení vlastností a mezí použitelnosti zemin a skalních hornin jako základové půdy a sypaniny platí údaje v ČSN 73 1000, ČSN 72 1002, ČSN 73 6850 a ČSN 73 6133 a TKP4. Kvalita zpracování je, kromě uvedených norem a předpisů, podrobněji specifikována v ČSN 72 1006 a ČSN 72 1501 až 06.

Nevhodné zeminy a skalní horniny

Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických látek větším než 6 % suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm. Toto ustanovení neplatí pro povrchové úpravy zásypů (ohumusování).

Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů:

· zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10 %

· objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nichž při běžných klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3 %

· jíly s mezí tekutosti vyšší než 60 % nebo indexem plasticity vyšším než 40 %

· jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5

· skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během životnosti zásypu k deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.)

Druhotné materiály

Druhotnými materiály se rozumí popílky, škvára, struska, stavební rum, hlušina, recyklované materiály apod.

Do zásypu se mohou použít pouze takové materiály, u nichž je ověřena vhodnost použití průkazními zkouškami. V případě nestandardních heterogenních materiálů je nutné terénními a laboratorními zkouškami prokázat jejich použitelnost v souladu s dokumentací.

11.5 Výkopy

Technologické postupy prací
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zpracovat a předložit technologický předpis provádění výkopových prací a zpracování výkopku (sypaniny).

Nasazení stavebních mechanismů

Zhotovitel musí použít vhodné zařízení, kterým se při běžném technologickém postupu dosáhne parametrů stanovených v dokumentaci a které nebude mít vliv na inženýrské sítě.

Všeobecně

Výkopy v komunikacích a na zpevněných plochách budou provedeny podle podmínek daných stavebním povolením. Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení a dopravu do potřebné vzdálenosti. Při výkopových pracích musí být dodržena ČSN 73 6133. Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických tvarech podle dokumentace.

Hloubení rýh a stavebních jam může být ruční nebo strojní, přičemž ruční výkopy se musí provádět v blízkosti inženýrských sítí. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. Výkopy nesmí dojít k ovlivnění okolní zástavby.
V případě výskytu podzemní vody bude k odvodnění výkopiště proveden trubní drén v kombinaci s plošným drénem tvořeným konstrukčním podsypem pod potrubím a se sběrnými čerpacími jímkami, situovanými do zahloubených částí kanalizačních šachet. Voda bude po dobu výstavby čerpána.
Pokud zhotovitel na úrovni konečného dna výkopu narazí na nevyhovující zeminu, neprodleně o tom uvědomí technický dozor investora (dále TDI).

V případě výskytu písků a štěrků ve stavebních jámách a rýhách se výkopové práce musí přizpůsobit charakteru těchto nesoudržných materiálů -  rýhy se hloubí v max. 10 cm vrstvách, aby se zabránilo sedání povrchu a tvorby kaveren. V případě, že základová spára zasahuje do méně únosného profilu zeminy, bude provedena výměna příslušné tloušťky zeminy za profil z drceného kamene frakce 16-32 (popř. frakce 32-64). Takto vytvořený polštář bude řádně přehutněn na hodnotu na 100 % P.S. nebo na míru zhutnění ID = 0,85. 

Zhotoviteli nebudou uznané žádné vícepráce a náklady při volbě nesprávného technologického postupu při hloubení jam a rýh.

Při výskytu nálezu, o kterém se nemůže vyloučit, že jde o historický nebo archeologický nález nebo jiný důležitý nález veřejného zájmu, je potřeba postupovat podle příslušných přepisů a podle požadavků stavebního povolení.

Zhotovitel přizpůsobí technologický postup použití mechanizmů, pažení a samotného výkopu daným místním podmínkám. Případně přijme potřebné opatření pro statické zajištění okolních objektů. Za všechny škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel stavby.

Před zahájením výstavby bude provedena zkouška únosnosti základové spáry.

Výkopy v trase (rýhy)

Hloubku a šířku rýhy, zajištění proti sesutí (pokud se musí zaměstnanci pohybovat ve výkopu), jako i případné svahování rýhy nebo jámy se určuje podle ČSN EN 1610 (75 6114) a ČSN 73 6133 (hloubkou výkopu rýhy pro potrubí se rozumí kolmá vzdálenost mezi dnem rýhy a povrchem terénu).

Šířka výkopu je kromě toho dána dle technologických požadavků výrobce potrubí a dále zvoleným typem pažení a způsobem provádění objektu. 

Výkopy v trase zahrnují sejmutí konstrukce vozovky nebo humusu, odtěžení horniny do požadované úrovně a tvaru a zajištění výkopu. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a případných podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením, rozbředání podloží apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 
Při křížení inženýrských sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo jejich poškození a vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. Tam, kde dochází k přímému střetu výkopu s inženýrskou sítí (křížení, souběh) musí být výkopové práce prováděny ručně, 1,5 – 2,5 m na obě strany dle požadavku správce sítě a sítě budou zabezpečeny proti poškození (vyvěšením, chráničkami, apod.)
Není přípustné přetěžení nivelety výkopu (kypření zeminy ve dně výkopu). Všechny výlomy a výkopy musí být před definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovány ve vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek.
Při výkopových pracích nesmí být porušeny kmeny ani kořenové soustavy vzrostlých stromů v blízkosti stavby. Výkopové materiály nesmí být dlouhodobě ukládány u kmenů stromů případně na obslužných cestách.
Výkopy na zpevněných cestách budou provedeny podle podmínek daných správci komunikací. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

11.6 Pažení

Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem v souladu s geologickými podmínkami v dané lokalitě, není-li povoleno jinak, musí být vždy svislé.

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací v souladu s příslušnými předpisy.

Svislé stěny ručních výkopů se musí zabezpečit proti zavalení při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Podle stavu zeminy (posoudí zhotovitel s dozorem stavby) se tato hloubka může snížit na 70 cm. Pokud se počítá se vstupem pracovníků do těchto rýh, musí rýhy mít světlou šířku nejméně 80 cm.

Zabezpečení výkopů se provádí následujícími druhy pažení:

· příložné – při suchých, málo stlačitelných horninách soudržných

· zátažné – tam, kde se očekávají vyšší zemní tlaky a vzhledem na stabilitu stěny výkopu je nutné pažiny spouštět zároveň s hloubením (částečně soudržné zeminy)

· hnané

· celoplošné tabulové pažící systémy – v nesoudržných horninách

· ocelová štětovnicová stěna – v silně stlačitelných horninách a v nesoudržných horninách pod hladinou podzemní vody

· pomocí rámů a pažnic UNION v případě větších objektů

V nesoudržných zeminách nebo zeminách s vysokou hladinou podzemní vody se rýhy musí zabezpečit i při menších hloubkách. 

Za konkrétní návrh druhu pažení je zodpovědný vždy zhotovitel. Pažení za každých okolností však musí odpovídat způsobu vykonávání prací, hloubce rýhy, druhu zeminy, blízkosti sousedních objektů, výskytu HPV a inž. sítí v rýze, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. 

Pokud se stabilita horniny v průběhu prací změní, je nutné druh a rozsah pažení upravit podle skutečných poměrů. 

V případě větších hloubek (více než 2 m) je zhotovitel povinen vyhotovit statické výpočty.

Je na zhotoviteli jaký typ pažení navrhne a použije (v souladu s platnou legislativou ohledně ochrany zdraví při práci). Proto objednatel nebude uznávat zvýšené náklady při nutnosti použití dražších pažících systémů např. při výskytu štěrků, zvýšené hladiny podzemní vody, ve stísněných poměrech, při křižování sítí, apod.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce. 

Při odstraňování pažení z rýh je nutno postupovat postupně společně s prováděním zásypu, v souladu s technologickým postupem výrobce potrubí a to tak, aby došlo k dokonalému zhutnění celého profilu rýhy (především podsypu a obsypu potrubí) – postupné vytahování pažení s postupným hutněním.  Zásyp musí být proveden tak, aby byla zachována předepsaná niveleta potrubí (aby při hutnicích pracích nedošlo k jeho „vyplavání“) a nedošlo k dodatečnému sedání zásypu. To se týká především zásypu pod konstrukcí vozovky. Jakékoliv opravy povrchu související se sedáním zásypu rýhy opraví zhotovitel na svůj náklad.
11.7 Uložení potrubí
11.7.1 Uložení gravitačního potrubí a tlakového potrubí

Uložení potrubí z plastu (PE, PP nebo PVC) bude provedeno dle přílohy Vzorové uložení potrubí, viz SO 301. Dno výkopu musí být udržováno bez vody. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová nebo drenážní voda. Po dokončení stavby se zruší funkce drenáží, např. zaslepením jednotlivých částí drenáže. Přítoku povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními. Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí.

Dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno rýhy bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění! Dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny atd. Teprve na toto dno bude provedeno lože uložení potrubí.

Potrubí musí mít vždy podkladovou vrstvu v závislosti na geologii, statickém posouzení a v souladu s technickými podmínkami daného výrobce potrubí, aby bylo zajištěno, že každá trouba bude rovnoměrně podepřena po celé délce své válcové části a že bude možno provést a utěsnit spoj. Pro hrdla budou v podkladové vrstvě vytvořeny prohlubně.

Podkladní vrstva pro potrubí musí být provedena rozprostřením a zhutněním podkladního materiálu (písku) v celé šířce dna výkopu na stabilizované podloží (nesmí být rozbředlé). Pro vlastní provádění musí být provedeno vhodným způsobem odvodnění rýhy. Minimální tloušťka podsypové vrstvy je 100 mm. Materiál a frakce podsypové vrstvy se řídí požadavky výrobce potrubí. Po uložení potrubí (a příslušné kontrole, zaměření a po schválení dozorem stavby) bude další zásypový materiál ukládán a hutněn rovnoměrně po obou stranách potrubí v dané frakci a v potřebném množství s postupným odstraňováním pažení výkopu. Technický postup při provádění zásypových prací se musí řídit konkrétními předpisy výrobce potrubí. 

Potrubí bude ukládáno do lože určeného projektem s ohledem k navrženému materiálu potrubí, způsobu a technologii provádění, geologickým podmínkám v místě uložení. Návrh uložení potrubí musí být podložen statickým posouzením nebo doporučením výrobce.

Maximální úhlové vychýlení v hrdlovém spoji potrubí závisí na zvoleném materiálu a typu spoje a nesmí být větší, než povoluje příslušná ČSN, případně EN a podmínky výrobce daného potrubí.
Není dovoleno bodové uložení. 

Při pokládání musí potrubí ležet plně na správně urovnaném (ve spádu předepsaném projektem), upraveném a zhutněném podloží (podkladové vrstvě). Potrubí se nesmí opírat o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohly poškodit izolaci nebo deformovat stěny potrubí. Z rýhy musí být odstraněny veškeré cizorodé předměty, které by mohly poškodit potrubí, jeho nátěr nebo povlak.

Ochranná víčka, kotouče nebo jiné kryty na koncích rour nebo tvarovek se nesmí trvale odstranit dříve, než bezprostředně před jejich montáží. Roury a tvarovky včetně obložení a pouzder se musí zkontrolovat, zda nejsou porušené a bezprostředně před uložením se musí očistit jejich styčné plochy a další součásti spojů.

Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se do potrubí nedostaly cizorodé materiály a předměty. Trouby musí být dobře ukotveny a zajištěny během zásypu a hutnění proti „vyplavání“ nebo jinému výškovému a směrovému pohybu.
Potrubí musí být uloženo s identifikační folií obsahující značkovač umístěnou buď přímo na potrubí nebo max. 300 mm nad ním nebo alternativně musí být v trase potrubí položen identifikační vodič z nekorodujícího materiálu s životností rovnou životnosti potrubí. Identifikační vodič musí být v připojovacích místech vyveden nad terén.

V celém průběhu nakládání a vykládky může být manipulováno s troubami a odbočkami pouze za použití výrobcem potrubí odsouhlaseného manipulačního zařízení. Všechny trouby musí být uloženy výhradně podle pokynů výrobce.

Trouby budou podrobeny prohlídce poškození, aby bylo zajištěno, že nejsou poškozeny, že jsou náležitě očištěny a správně uloženy ve výkopu v jednotném sklonu bez protispádů a řádně podloženy v celé délce a v souladu s montážními předpisy výrobce.

Zhotovitel odstraní z místa stavby všechny odřezky a zbytky materiálu spojovacích prací. Před odstraněním tohoto materiálu TDI, zda množství zbylého materiálu odpovídá počtu provedených spojů.
11.7.2 Kontrola spojů

Žádné potrubí nesmí být zasypáno bez provedení kontroly spoje, zkoušky vodotěsnosti či plynotěsnosti dle ČSN a bez polohopisného a výškopisného zaměření. 

11.7.3 Obsyp a zásyp

Výkopy budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení všech příslušných zkoušek, zaměření a po schválení TDI. Zásyp bude proveden po vrstvách o mocnosti max. 200 - 250 mm (před zhutněním). Nad vrcholem potrubí musí být proveden zásyp v tl. 300 mm pískem. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. Pro zásyp rýhy nesmí být použita nevhodná zemina, která nezaručuje požadovanou hutnitelnost a únosnost pro provedení vozovky (jílovitá zemina, zemina s organickými příměsemi, humózní zemina, ornice atd). Vhodnost zásypového materiálu musí být odsouhlasena stavebním dozorem. Pro zásyp rýh je možno použít i recyklát.

Před obsypem a zasypáním rýhy musí být zkontrolovaná vnější ochrana potrubí.

Obsyp a zásyp se zhutňováním se musí provádět za postupného vytahování pažení, tzn. tak, aby se zhutňování obsypu vykonávalo proti rostlému terénu rýhy.

Při výstavbě a následné obnově povrchů není dovoleno pojíždět po zhotoveném potubí bez minimálního krytí alespoň 1,0 m. První zhutněná vrstva se musí nacházet min. 0,30 m nad vrcholem stoky.

O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí (dokumentace předaná stavebníkovi), ze kterého musí být zřejmá hloubka a šířka výkopu, třída zeminy podle rozpojitelnosti, způsob zhutnění včetně výšky jednotlivých vrstev, výška podzemní vody, provedení lože potrubí a provedení zásypu potrubí. V záznamu se uvede jméno odpovědného zaměstnance, který obsyp i zásyp řídil.

Při ukládání a zasypávání trub je nutno dodržovat technický manuál výrobce. 

Před zásypem potrubí budou na kanalizaci provedeny zkoušky vodotěsnosti, a to dle ČSN 756909 za přítomnosti zástupce budoucího provozovatele a investora. Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny v celé délce trouby, a to po částech – vždy v úseku mezi dvěma šachtami.

11.8 Zkoušky

11.8.1 Všeobecně

Zhotovitel musí v termínu dle Obchodních podmínek předem oznámit TDI svůj záměr provést předepsané zkoušky. 

Provedení zkoušek je požadováno příslušnými normami a předpisy. O těchto zkouškách je nutno vyhotovit protokol, nebo jiný doklad. Náklady na předepsané zkoušky hradí zhotovitel. 

Zkouškou prokáže a zdokumentuje zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. Jestliže v důsledku zkoušky se zjistí, že jsou některé práce a výrobky závadné nebo jinak neodpovídají smluvním podmínkám, může investor tyto práce odmítnout (s udáním důvodů). Zhotovitel je povinen vadu na své náklady bezodkladně odstranit a zajistit, aby odmítnutá položka odpovídala smlouvě o dílo. 

Je požadováno, aby zhotovitel provedl následující základní zkoušky:

· zkoušku vodotěsnosti potrubí (včetně objektů ma siti, např. šachet, odboček), a to v celém rozsahu díla. Zkouška musí být provedena vodou nebo vzduchem (dle typu potrubí)
· prohlídku TV kamerou v celé rozsahu díla (provedení prohlídky kanalizace TV kamerou je součástí prací zhotovitele)

· zkoušku únosnosti základové spáry

· zkoušku hutnitelnosti násypů a zásypů rýhy a jámy v prostoru komunikací. Zkoušku provést v souladu s příslušnými normami a předpisy. Rozsah zkoušek a výsledek prokázání kvality musí být dle požadavku a za účasti správce komunikace.

· veškeré atesty použitých materiálů

Výsledky všech kontrol, revizí, atesty atd. předá zhotovitel TDI před dokončením díla nebo před předáním stavebního objektu k montáži technologie (stavební připravenost).

Všechny předepsané zkoušky musí být provedeny před zakrytím díla. Pokud bude nutno z důvodu postupu práce na potrubních trasách provést zásyp dílčí části, je po dohodě se správcem stavby možno provést zkoušku vodotěsnosti této dílčí části.

Bez protokolárního převzetí výsledků zkoušek stav. dozorem nemůže být objekt zasypán. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady.

Za koordinaci programu zkoušek je odpovědný zhotovitel a zajistí, že všechny povinné strany budou během zkoušek přítomny. 

11.8.2 Zkoušky gravitačního potrubí 

Zkouška potrubí se provede dle příslušných předpisů a norem. Zkoušku je možno provést vodou, nebo vzduchem.

Zkouška musí zahrnovat všechny části potrubí včetně odboček. Zkouška musí zahrnovat minimálně úsek mezi dvěma vstupními šachtami.

Před provedením zkoušky musí být stoka řádně vyčištěna.

Jestliže zkouška neprokáže, že stoka vyhovuje příslušným nařízením normy, musí se zkouška znovu opakovat (na náklady zhotovitele).

Součástí zkoušky kanalizačního potrubí je prohlídka kamerou, a to v celém rozsahu stavby (a bez rozdílu profilů).  Zkouška bude dokladována písemným protokolem s podrobným popisem a obrazově na digitálním nosiči.

11.9 Zpětný zásyp, podsypy a obsypy objektů a potrubí

Zpětný zásyp a zhutnění sypaniny budou prováděné v předepsaných vrstvách podle materiálu potrubí a v souladu s ustanoveními ČSN 73 6133 a dalšími souvisejícími normami jako např. ČSN 72 1006, ČSN 72 1015, ČSN 72 1018.

Zpětný zásyp se provede dle technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem (v souladu s předpisy výrobce potrubí).  Zásyp se provádí odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách (max. 20 cm). Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3 %, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2 %. Mocnost ukládaných vrstev je přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu.

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektů a potrubí, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. U potrubí musí být provedeno výškové zajištění, aby byla dodržena předepsaná niveleta a nedošlo při hutnění k tzv. „vyplavání potrubí“. Hutnění v blízkosti objektu osazeného na potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení (směrovému i výškovému), nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno v souladu s předepsaným postupem.

Výkopy ve vozovkách budou zasypány podle požadavků daných správci komunikací.  Zásypový materiál musí být soudržný a jeho vlastnosti musí vyhovovat příslušným ČSN. Sypký materiál s hydraulickým pojivem nesmí být pro zásyp použit.

Zásypový materiál bude hutněn. Úroveň zhutnění bude alespoň 95% PS. 

11.10 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky zemin

Dodávka a skladování

Pokud se zeminy ukládají do dočasných deponií pro pozdější využití, je nutné povrch deponie upravit do střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5 %, přehutnit, případně zakrýt nepropustnou fólií. Soudržné zeminy, u kterých může dojít působením povětrnostních vlivů ke znehodnocení (rozbřídavé zeminy) se nesmějí do deponií ukládat. Výjimky povoluje správce stavby. Pokud je deponie provedena nevhodně a dojde ke znehodnocení uložené zeminy, zajistí zhotovitel na vlastní náklad náhradní množství vhodného materiálu a odvoz a uložení znehodnocené zeminy na skládku.

Deponie tříděného kameniva musí být chráněna proti promísení s jiným materiálem a proti akumulaci prosáklé vody na dně deponie. Při použití druhotných surovin je třeba zajistit jejich přepravu a skladování tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich fyzikálně-mechanických vlastností a byl zamezen jejich negativní vliv na životní prostředí.

Zeminy prokazatelně nevhodné mohou být použity pouze jako druhotný materiál na terénní úpravy nebo uloženy jako odpad na skládku, přičemž zhotovitel musí prokázat zatřídění odpadu.

Prvky ze syntetických materiálů se skladují podle dispozic výrobců tak, aby před jejich použitím nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení.

Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s příslušnou způsobilostí a odsouhlasená správcem stavby. Všechny materiály určené k zabudování do zemních konstrukcí musí být dodány s prohlášením o shodě a protokoly průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnými předpisy. Kopie protokolů včetně zhodnocení dosažených parametrů předkládá zhotovitel správci stavby.
11.11 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky, kterými se v průběhu prací průběžně ověřují výsledky zkoušek průkazních a další kvalitativní vlastnosti předepsané ve smlouvě. Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel, přičemž část zkoušek musí být provedena laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby.

Zkoušení

Těžba zemin

Při těžbě zemin v trase nebo v zemníku je nutné kontrolovat shodu vlastností zeminy s předpoklady uvedenými v dokumentaci stavby. Za tím účelem zhotovitel zajišťuje provedení zkoušek v rozsahu a četnosti podle ČSN 72 1006. Do zkušebních protokolů se uvádí klasifikace zemin podle ČSN 73 1000.

Těžba hornin

Při rozpojování hornin rozrývači nebo kladivy kontroluje zhotovitel fragmentaci horniny a provádí geologickou dokumentaci při těžbě.

Zpětný zásyp, obsypy objektů

Z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací při zpětném zásypu a provádění obsypů platí ustanovení ČSN 72 1006, ČSN 73 6133, ČSN 72 1015, ČSN 72 1018.

Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že práce byly provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě o dílo, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají požadavkům dokumentace, případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nutné pro zahájení následujících navazujících prací a potvrzení plateb za provedené práce. Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do doby převzetí prací investorem.

Požadavek na odsouhlasení podává zhotovitel písemnou formou. K žádosti se přidávají doklady prokazující řádné provedení prací, pokud jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tedy:

· Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s kvalitativními podmínkami, průkazními zkouškami a požadavky dokumentace.

· Doklady o kvalitě stanovených výrobků podle zákona č. 226/2003 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

· Výsledky náhradních a dodatečných zkoušek (pokud byly provedeny)

· Změřené výměry

· Všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo, obecně závaznými předpisy 

Odsouhlasení provede TDI, jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumentace a kvalita odpovídá požadavkům. Odsouhlasením se neruší závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

11.12 Zakládání – návrh odvodnění základové spáry

Zhotovitel musí zamezit hromadění vody v kterékoli části stavby. Voda vytékající nebo sváděná do výkopů musí být odvedena nebo odčerpána do sjednaného recipientu, nebo stokového systému. Zhotovitel je povinen provést veškeré kroky k zamezení nepříznivého ovlivnění vlastností okolní zeminy v důsledku procesu odvodnění.

Pokud by se ve výkopu objevila hladina spodní vody, je nutné učinit opatření k jejímu snížení během stavby. 

Případné dešťové vody budou vyčerpávány kalovými čerpadly. Toto opatření musí být zohledněno již v nabídce uchazeče.
12. technické řešení STAVEBNÍHO OBJEKTU
12.1 Stručný technický popis stavebních objektů
Dešťová kanalizace je z převážné části vedena v navrhovaném chodníku, zbylá část ve vozovce. 
Je navržena páteřní stoka A, do které jsou napojeny uliční vpusti v dolní části stavby (podél chodníku na pravé straně). Povrch vozovky a chodníku v horní části stavby je odvodněn prostřednictvím nově navržených uličních vpustí, které se napojují do stávající dešťové kanalizace. Napojení do stávající kanalizace si vyžádá stavební úpravy stávající šachty.

Dešťová voda je odváděna do dvou místních recipientů – bezejmenných potoků, a to jak prostřednictvím stávající dešťové kanalizace, tak prostřednictvím stoky A, která se napojuje do poslední šachty stavby „II/413 Rybníky, průtah“ odvádějící dešťovou vodu z nižší části obce. Tato navazující stoka je níže v obci zakončena výustním objektem osazeným zpětnou klapkou zabraňující zatopení kanalizace vodním tokem.

Dešťová stoka A je vedena pod chodníkem vpravo (spodní část stavby), jednotlivé kanalizační šachty jsou navrženy v ose chodníku.
Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí SO 121.
12.2 Dešťová kanalizace

Materiál

Dešťová kanalizace bude zhotovena z PP potrubí, DN 200, třívrstvé konstrukce, oboustranně hladké, SN 12 (plnostěnné potrubí z polypropylenu, odolné proti korozi, s těsnícím systémem pevně zafixovaným již z výroby, splňující 
ČSN EN 1401). 
Potrubní spoje budou těsněny vodotěsným integrovaným spojem garantovaným výrobcem potrubí naformovaným ve výrobě. Těsnící kroužek z elastomeru, s pevným plastovým podpůrným kroužkem, těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.
V místech napojení přípojek uličních vpustí budou na kanalizační potrubí osazovány potrubní odbočky 45°. Nátok bude nasměrován do horní části stoky.
	Stoka
	Úsek
	Délka stoky    DN 300

	A
	Šv – Š04
	128,2


Sklon potrubí

Výškové řešení navrhované stoky je dáno konfigurací terénu, hloubkou stávajících podzemních sítí, se kterými je nutno se vykřížit a požadavkem na zajištění krytí ve vozovce. Minimální sklon potrubí je 0,5 %.

Tolerance potrubí

U stok o sklonu nivelety do 10 ‰ může být výšková odchylka nejvýše +/- 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ +/- 30 mm oproti kótě určené projektovou dokumentací. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protispád.
Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami nebo jinými objekty na stokové síti mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité světlosti do DN 500 včetně max. 50 mm.
12.3 Kanalizační šachty

Revizní šachty

Kanalizační šachty se skládají z prefabrikovaného šachetního dna DN 1000, přechodové desky, přechodové skruže a vyrovnávacího prstence ve skladbě dle výšky šachty.

Tloušťka stěny šachtových dílů bude 120 mm. Materiál šachty je tvořen betonem pevnostní třídy C 40/50 (dle ČSN EN 1917).

Spojování dílců se provádí pomocí pryžového těsnění. Pryžové těsnící profily odpovídají svými kvalitativními vlastnostmi ČSN EN 681-1. Spáry mezi dílci budou vyspraveny a zatřeny cementovou maltou 100 ČSN 73 1331.

Vodotěsnost šachetních dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. 

Šachetní díly musí být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, přechodová skruž (kónus) kapsovým litinovým nebo plastovým stupadlem.

Napojení kanalizačního potrubí na vstupní šachty bude pomocí šachtových pouzder (šachetních vložek - pružný spoj), zabudovaných do stěny šachty. Spojení pouzdra se stěnou šachty a potrubím musí být vodotěsné.

U přípojek, které budou napojeny do kanalizačních šachet, bude použita šachtová vložka vhodná pro dimenzi potrubí DN 200. Proti nátoku bude ukotven půlprofil sklolaminátového potrubí, DN 300 o délce 700 mm, který zabrání rozstřikování přitékajících dešťových vod na protilehlé strany kanalizační šachty.

Je zakázáno napojování potrubí na šachty bez šachetních vložek.

Počet revizních šachet osazených napojených na jednotlivé stoky:

· Stoka A: 

4 ks

Úprava stávající kanalizační šachty
V horní části stavby v levém chodníku bude provedena stavební úprava kanalizační šachty stávající dešťové kanalizace Šs01. 

Šachta se předpokládá DN 1000, tl. stěn 120 mm. Do této šachty budou napojeny nově navržené uliční vpusti VL1 a VL2 prostřednictvím sdružené přípojky (potrubí 1 x DN 200). Ze stávající šachty budou odebrány horní 2 skruže (předpokládaná výška 1,6 m) a nahrazeny novými díly sestávajícími ze šachetního dílu DN 1000 (H = 1,0 m), šachetního konusu, vyrovnávacího prstence a poklopu zatěžovací třídy B125. 

Prostřednictvím šachtové vložky bude napojena přípojka uličních vpustí do stěny nově osazeného šachetního dílu, proti nátoku bude ukotven půlprofil sklolaminátového potrubí DN 300 délky 700 mm. 

Vodotěsnost šachet 

Šachty musí být vodotěsné v souladu platnými ČSN včetně napojení potrubí.

Dna a podesty šachet 

Kyneta průtokové dráhy v šachtě, na kterou je napojeno potrubí, bude provedena z kameniny.  

Podesta u typových revizních šachet bude výšky 1/2 DN odtokového potrubí nad dno stoky.

Vstupy do objektů
Vstup do šachet (umístění stupaček, resp. žebříku) musí být bezpečný a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům. Šachty budou vybavené stupadly – horní (kapsové) stupadlo je osazeno v přechodovém (kónickém) kusu. Ostatní ocelová stupadla s PE potahem budou tvarově upravená tak, aby zamezovala uklouznutí, zároveň musí být zabudovaná už při výrobě prefabrikovaného prvku. 

Stupadla nesmí zasahovat do průlezné šířky šachty (ČSN 74 3282).

Osazování rámů a krytů šachet

Osazené poklopy a rámy budou odpovídat ČSN. Rám a poklop jsou zhotoveny z šedé litiny. Poklopy kanalizačních šachet se usazují do požadované polohy na kónusový díl, prefabrikované vyrovnávací prstence, nebo zákrytovou desku do betonového lože. Poklop musí být usazen tak, aby nedošlo k jeho směrovému nebo výškovému posunutí. Šachtové poklopy budou průměru DN 600 odolávající odpovídajícímu požadovanému zatížení dle umístění šachty (ve vozovkách zatěžovací třída D400, v chodníku B125).

Poklopy musí být ve vozovce výškově umístěny přesně v úrovni komunikace. Přípustná tolerance je ±0,5 mm.
12.4 Kanalizační přípojky

Na jednotlivých kanalizačních stokách budou vysazovány přípojky dešťových vpusti (součást SO 121).
13. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY

Sled prací je zde uveden předběžně, bude v realizační dokumentaci upraven s ohledem na technologie dodavatele. V průběhu výstavby je nutné dodržet harmonogram prací v etapách, tak jak je popsáno v příloze „E – Zásady organizace výstavby“. 

1. ETAPA – Vybudování SO 301 Dešťová kanalizace
2. ETAPA – Práce na SO 121

14. Návaznost na okolní komunikace, přístup na pozemky

Dopravní opatření během stavby bude provedeno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - Schéma B/24.
V průběhu stavby bude lokální omezení na komunikaci. Přístup na všechny okolní pozemky bude omezeně zajištěn po celou dobu budování chodníků.
15. ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Jedná se o silnici II. třídy v intravilánu, pro zabezpečení pohybu jsou uzpůsobeny přilehlé chodníky včetně místa pro přecházení. Opatření jsou navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

16. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Součástí stavby není žádné zvláštní technologické vybavení.
17. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště je uvažováno na začátku úseku komunikace. Jako zdroj energie bude dodavatel stavby využívat vlastní mobilní prostředek.

18. Dokumentace o průběhu výstavby

Zhotovitel bude postupovat při výstavbě dle jím zpracovaného Harmonogramu prací, který bude vycházet z  této dokumentace. Harmonogram bude před zahájením prací odsouhlasen TDI a objednatelem a dalšími organizacemi, kterých se stavba dotkne. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Každý postup prací na stavebních objektech a provozních souborech bude před započetím prací odsouhlasen na žádost zhotovitele stavebním dozorem. - „Protokoly schvalování prací“ bez jejichž odsouhlasení nebude možno zahájit ani pokračovat v pracích na stavebních objektech a provozních souborech. „Protokoly schvalování prací“ budou zřízeny pro:

· zemní práce (výkopy, sejmutí ornice, zásypy objektů, odvoz zemního materiálu)

· potrubní práce

· provedení individuálních a komplexních zkoušek technologického zařízení

· případně na další práce, vyplývajících z potřeb stavby

.

Tam, kde budou prováděny technologické montáže, bude před jejich zahájením uzavřen „Protokol stavební připravenosti k zahájení technologické montáže“. Všechny „Protokoly“ musí být podepsány dozorem a investorem.

19. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
19.1 Všeobecně

Všeobecná ustanovení o ochraně životního prostředí jsou zakotveny v Zákoně č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

Při stavební činnosti je nutno v maximální míře respektovat všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

Jde zejména o Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. (Prováděcí vyhláška č. 457/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí), Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (Prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), které zohledňují požadavky podle jednotlivých složek životního prostředí.

Povinností uchazečů je seznámit se se všemi požadavky a omezeními, které vyplývají z ustanovení zákonů a vyhlášek o životním prostředí a z vyjádření příslušných státních orgánů ochrany přírody a krajiny a tyto zahrnout do nabídkové ceny.

Zhotovitel provede všechna opatření pro splnění všech uvedených předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. V prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru nebude akceptované jakékoliv znečištění. Budou zavedena bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude bez výjimek vyžadováno.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou zaručovat, že bude na nejvyšší možnou míru snížen ekologický dopad nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele apod. Preventivní opatření budou realizovaná i podél přepravních tras.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé vlivy pracovních činností a jejich důsledků na životní prostředí. Jedná se především o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně.

Na staveniště nesmí být přiváženy a ani na něm na jakýkoliv účel používány nebezpečné látky, pokud zhotovitel nemá nezbytné oprávnění. Při manipulaci s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí všechna opatření v souladu s platnými právními předpisy a splní všechny povinnosti, vyplývající z platných právních předpisů, v první řadě ze zákona o odpadech.

Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí:

· Zabezpečit čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků  stavebních mechanizmů před jejich výjezdem ze  staveniště a kropení a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. Pro přepravu sypkých materiálů je nutné použít vhodné dopravní prostředky. Skládky sypkých materiálů je nutno  zakrýt fóliemi.

· Pro výstavbu zhotovitel musí používat pracovní stroje v dobrém, způsobilém technickém stavu

· Vykonávat průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů a strojů.

· Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

· Příjezdné vozovky na staveniště zhotovit zpevněné (neprašné) s odvodněním.

· Omezit jízdu a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

· Znečištění komunikací bezodkladně odstraňovat.

· Udržovat pořádek na staveništi. 

· Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.

· Zabezpečit odvod dešťových vod ze staveniště. 

· Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel apod.).

· K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. 

· V maximální možné míře chránit zeleň rostoucí v okolí staveniště.

· Pro případ ropné havárie musí být na příslušném místě sanační hmota Vapex

· Případnou havárii, která způsobí znečištění toku  je nutno okamžitě nahlásit správci stavby, správci povodí, hasičskému záchrannému sboru ČR, nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR. Telefony těchto organizací musí být na stavbě viditelně k dispozici.

19.2 Ochrana vod

Při provádění stavby nesmí dojít k znečišťování a ovlivnění podzemních a povrchových vod stavebními materiály nebo stavebními činnostmi. V průběhu výstavby je nutno zabránit kontaminaci zeminy ropnými a jinými znečišťujícími látkami. 

Všeobecně je nutno řídit se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

Stavební objekty nacházející se v inundačním území, musí být chráněné na 100letou vodu ve vodním recipientu. Týká se to zejména otvorů kanalizačních a vodovodních šachet, armaturních komor, čerpacích stanic a jiných objektů, které mohou být zaplaveny, a které mohou způsobit znečištění vod.

Období výstavby se považuje z hlediska ochrany přírody a všech přírodních zdrojů a jejich potenciálního ohrožení za nejnebezpečnější. Navrhovaná opatření uvedená dále je nutno důsledně dodržovat.

Všichni pracovníci musí být seznámeni se zásadami při provádění v blízkosti recipientu. 

Výkop rýhy musí být proveden co nejrychleji stejně jako uložení potrubí, obsyp a zához rýhy dle předpisu v projektu. Skládky zeminy nesmí být splavovány do toku.

Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Kontroly musí být zaměřeny na úniky ropných látek, pohonných hmot a maziv denně před započetím prací osádkou stroje a jednou týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. V případě opakování závady nutno stroj již nepoužívat. Údržba resp. opravy mechanizmů nebudou prováděny v trase na pracovním poli, ale ve vyhrazeném prostoru nebo v dílnách prováděcí firmy. Při parkování strojů v trase je nutno vždy použit úkapové vany, které budou umístěny pod pracovním mechanizmem. Stroje provádějící výkopové práce, hutnící stroje jiné budou mít mazací náplně z ekologických rychle rozložitelných olejů.

V prostoru vodních zdrojů nesmí být vybudovány žádné trvalé zemní skladovací jámy na splašky, skladování PHM a jiné. Doplňování pohonných hmot a maziva není přípustné v celé trase výkopu pro potrubí. Toto lze provádět jen na stavebním dvoře se zabezpečením pomocí úkapových van. Před započetím prací firma prokáže, že stroje byly před výstavbou podrobeny technické kontrole u odborné firmy.

19.3 Ochrana ovzduší

Ochranu ovzduší zabezpečuje zákon č. 86/2002 Sb.  o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

19.4 Ochrana proti hluku, vibracím a emisím

Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí:

· Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. kropením prašných míst vodou.

· Pro přepravu sypkých materiálů je nutné použít vhodné dopravní prostředky. Skládky sypkých materiálů je nutno  zakrýt fóliemi.

· Při realizaci stavby bude zhotovitel na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro realizaci prací taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných částí obcí překračovat hladinu hluku – 50 dB v průběhu dne a 40 dB v noci.

· Pro výstavbu zhotovitel musí používat pracovní stroje v dobrém technickém stavu, vybavené předepsanými kryty pro snížení hluku.

· Zabezpečovat plynulou činnost strojů, zabezpečit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

· Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

· Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a při dopravě.

· Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.).

· Příjezdné vozovky na staveniště zhotovit zpevněné (neprašné) s odvodněním.

19.5 Ochrana přírody a krajiny

Jedná se o akci v části obce bez zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. a stavbou nedojde k zásahu do žádného významného krajinného prvku. Zároveň realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu. Na okraji pracovního pásu bude zabezpečena ochrana stromů proti poškození.

20. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BOZP je řešeno v samostatné příloze „F.3 – Plán BOZP“.

21. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je řešeno v příloze „E – Zásady organizace výstavby“.

22. Závěr

Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy:

· Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

· Vzorové listy staveb pozemních komunikací

Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, dále podle příslušných Technických podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb.  

Před zahájením prací je nutné, aby dodavatel předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení vyhlášek a zákonů tykajících se bezpečnosti práce a další související předpisy, které budou obsaženy v Technologickém postupu dodavatele prací. Zemní práce nesmí být zahájeny bez průkazného vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich ochranných pásem a případných dalších nadzemních i podzemních překážek. 

Při doplňování PHM do strojů se musí postupovat tak, aby nedošlo k ekologické havárii. Celý prostor stavby bude označen a zajištěn proti přístupu nepovolaných osob.

Při vlastním provádění zemních prací je nutno sledovat geologický profil. Všechny změny a odlišnosti oproti tomuto projektu a výchozím podkladům je nutné neprodleně oznámit zpracovateli této dokumentace.

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. 

23. seznam POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 0422 – Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb – Základní ustanovení,
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 206-1 – Beton-část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, změna Z3

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
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