
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R0043
Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

KSO:
Místo: Milin

Zadavatel:
Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milín

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

ProÍektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek

Zpracovatel:
Ing. jitka Dupalová

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 728 816,35

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

1¢:
DIČ:

1¢: 61097641
DIČ: CZ7110311142
IČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

728 816,35

výše daně
0,00

109 322,45

838 138,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

n

"'č

Tomáš OPOČENSKÝ

Datum a podpis: Da

Tomáš OPOČENSKÝ
261 01 Příbram Vi, K PodIesí 550
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0043

Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milín

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin
Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09.08.2021

Akad. arch. Aleš Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 Stavební úpravy suterénu
02 Stavební úpravy chodeb

01 č.p.256
02 č.p.257
03 Č.p.258

Cena bez DPH [CZN Cena s DPH [CZK]

728 816,35 838 138,80

404 516,90 465 194,44
324 299,45 372 944,37

97 943,34 112 634,84
114 327,98 131 477,18
112 028,13 128 832,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

Obiekt:
01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milín

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš opočenský,K PodlesI 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

404 516,90

302 345,24
53 809,20

126 940,80

82 516,23

33 327,26

5 751,75

100 171,66

3 000,00

36 475,00

49 522,46

11 174,20

2 000,00

2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

objekt:
01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milín

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství jména [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3
1 K 311279120

VV dlpr

VY
2 l K 317944323

VY

3 K ,342272225
t VV plpr

W

4 K 346244381
W
W

5 K 346481112
W
VV

6 K 349231811
VY

D 6
l

7 K 611142001
W

8 K 612142001
VY

9 K 612232051
W

10 M !28376415
W
W

11 K 612325302
W
W opromost

12 K 612325412
W

13 K 612325413
VV

14j K 612341131
W

l 15 K 629991011

VY
VV
vy ploken

16 K 632452441
W

17 K 642942611
VY

18 M 55331350

, 19 K 642944121
W

Práce a dodávky HSV
_ _Svislé a kompletní konstrukce

Zakládací vrstva příček do cem.lože m
2,85+2,8+1,5+1,4+1,1+3,15+2,4"0,9+3,5+4,2*2+1,7+3,7+1,3+
2,1+1.1+1
dlpr-10*0,8

"Válcované nosníky Č.14 až 22 dodatečně osazované t
d.o_ Dř.ioravených otvorů
2*3*1,2'14,4"1,08/1000
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

m2
tenkovrstvou maltu ti 10Q mm
dlpr"2,4-10*0,8"2
Součet
Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných
ňQsňiků c'hlam" m2
4*1,2"0,15
Součet
Zaplentováni rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve

m2 l
stěnach keramickvm D|et|vem
1,2"(2*0,15+0,5)*2
Součet

)Přizdivka ostění s ozubem z cihel ti do 150 mm m2

6'(2'2+0,9)*0,1

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
' Potaženi vnitřních nadpraží sklovláknitým pletivem ' m2 lvtlacenvm do tenkQvr.stvq hmoN
6*(2*2"0,9)*0,5
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačenům do tenkovrstvé hmotv m2 l
plpr'2-dlpr"0,2
Montáž zatepleni vnitřního ostění, nadpraží hl do 400

mmm deskami_ ti ďQ 4Q_mm _
6*1
deska z polystyrénu XPS ti 30mm m2
6*1*0,5
3'1,1 'Přepočtené koeficientem množství

|Vápenocementová štuková omítka ostění nebo m2'nadoraz|
6*(2*2+1)*0,5
Součet
joprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v

m2_Gozsahu n|ochy_do_3Q°LQ_
píspr"2

'Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v m2_ .rozsahu olochv do 50%
pistzd

Potaženi vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm l m2
plpr'2-dlpr'0.2
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou
lecňc' oáskou m2 l
1,2'0,55'8
0,5*0,55*15
Součet
Dop|nění cementového potěru hlazeného pI do 4 m2 ti

m2
do 40 mm
p|pod|*0.3"30%p|ochy podlah"

" "OsazovánI"zárubM nebo rámů dveřních kovových do '
. . . . kus2.5 m2 na montazni Déňú

9
zárubeň ocelová pfo běžné zdění a pórobeton 100

/evá/oravá 800 kus ,
Osazováni ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2 kus
6

30,900j

38,900
30,900
0,112
0,112

77,360
77,360
77,360
0,720j

0,720
0,720
1,920
1,920
1,920

2,940
2,940

14,700
14,700

146,940
146,940

6,000
6,000

3,300
3,000
3.300

15,000!

15,000
15,000

131,880
131,880

238,650j
238,650

146,940!

146,940
9,405j

5,280
4,125
9,405

65,2791

65,279
9,000
9,000

9,000

6,000
6,000

80,00

09.08.2021
Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Cena celkem [CZK]

404 516,90

302 345,24

53 809,20
2 472,00

40 000,00 4 480,001

550,00 42 548,00

650,00 468,00)

500,00 960,00)

980,00 2 881,20

126 940,80
200,00, 2 940,OO|

100,00 14 694,00

100,00 600,00

100,00 330,00

700,00 10 500,00

100,00 13188,00

100,00

100,00:

30,00

350,00

400,00

1 000,00 l

500,00

23 865,00

14 694,00

282,15

22 847,65j

3 600,00

9 000,00

3 000,00
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PČ Typ Kód

20 M 55331350
W

21 K 642945111

22 M 55331350

_ .D 9
l 23 K 949101111

W

24 K 952901111

W

W
W plpodl

25 K 962031133

W dlbpr

w _plbpr
26 K 968072455

VY

27 K 971052551
W
W
W

28 K 973048121
W

29 K 974029664
W

30 K 978021141

vy plspr

W

31 K 978021161

W dlstzd
VY plstzd
W

D 997
32 K 997013111

33 K 997013501

34 K 997013509
VV

35 K 997013601
W

36 K 997013603
W

37 K 997013631
W

D 998
38j K 998011002

D PSV

D 725
39 K 725920811

D 766
40 K 766660001

W pdv

41 M 61160052

W
42 M 54914121

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

izárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 ' " " "
'/evá/oravá 800 kus 6,000 1 000,00
6 " 6,000"" "
|Osazováni protipožárních zárubni dveří jednokřidlových kus 1,000 400,00.do 2.5_ m2

""" " zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100
kus 1,0001 1 000,00/eva/orava 800

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

- - .. . l m2 217,595! 40,00lesenovou Dod|ahou v do 1.9 m zabzem do 150 ka/m2
plpod! 217,595
VyčiŠtění budov bytové a občanské výstavby při výšce l

-. , m2 217,595 10,00ljod|az| do 4 m
4,87+11,88+8,72+16,15+10,44+7,77+7,33+10,75+14,04+13,61 " " 185,530
+18,23+13,46+9,57+11,11+15,37+12,23
8*1,15+1,7*1,2+13,5*1,2+3,7*1,25 32,065
Součet 217,595
Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm m2 164,744' 120,00
1,65+2,85+2,8+2,86+1,65+1,5'2+6,3+2,9'2+2,85*3+3,9"5,3"3
,9+2,85+2,55+4,2+4,05+4,2+2,85"4,5+2,9*2+1,65+2,9+2,1+1, 87,310
1
dlbpr*2,4-28*0,8*2 164,744
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 33,000 - 90,00
33 "" 33,000
Vybouráni nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a m3 2,236 8 000,00zdech dĺ do 1 m2 ti do 600 mm
"ostění v nosných zdech"(2"2+0,8)*0,15"4*0,1 0,288"
"nové otvory v nosných zdech"0,95'2,05'0,5*2 1,948
Součet 2,236
Vysekáni kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček

m 40,800 290,00nebo zdi ti do 100 mm
17*2,4 40,800
Vysekáni rýh ve zdivu pro vtahováni nosníků hl do 150

m 7,200 400,00mm v do 150 mm ___
2'3"1,2 7,200
Otlučeni (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v'
rozsahu do 30 % m2 131,880 15,00
"stávající příčky"(0,4"3,35"3,5+2,85"13,4-1 3-2,1-
1,1+3,9"3)*2,2-0,8*2 65,940
plspr*2 131,880
Otlučeni (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v m2 238,650 60,00rozsahu do 50 %
2'(6,7"4,1+6,4+4,2+7,7+4,2+6,75+4,2+6,75+4,2+6,2+4,2+6,5+
4,2+6,55+4,2*0,5) 169,900
dlstzd'1,65-ploken-0,8'2'15-1,2"2,3"3 238,650
plstzd 238,650

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t i 60,478 90,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t i 60,478 100,00
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t l 483,824 10,00
ZKD 1 km Dřés 1 km
60,478"8 'Přepočtené koef|cientem množství , 483,824
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odDadu betonového kód odpadu 17 01 01 t : 6,030 300,00
5,366+0,326+0,338 6,030
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t l 42,998 300,00
stavebního odpadu cihe|néhQ kód odDadu 17 01 02
42,998 42,998
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t ' 11,449 200,00
stavebního odnadu směsného kód odDadu 17 09 04
2,508+1,583+5,966"1,392 11,449

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t l 23,007 250,00

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty _
' Demontáž vybaveni. zařizovacích předmětů a

. . . . . , soubor 1,000 3 000,00'stavancich rozvodu UT k vc. zas|eoen| naDo|en| ,

Konstrukce truhlářské
Montáž dvernich křídel otvíravých jednokřídlových š do kus l 15,000 500,000.8 m do ocelo_ve_ zarubne
15 15,000
dveře jednokřid/é dřevěné bez povrchové úpravy plné

kus 15,000 1 000,00800x1970mm
pdv 15,000
kováni klika-klika kus 15,000 500,00

Cena celkem [CZK]

6 000,00

400,00

1 000,00

82 516,23
8 703,80

2 175,95

19 769,28

2 970,00

17 888,00

11 832,00

2 880,00

1 978,20

14 319,00

33 327,26
5 443.02

6 047,80

4 838,24

1 809,00

12 899,40

2 289,80

5 751,75
5 751,75

100 171,66

3 000,00
3 000,00

36 475,00
7 500,00j

15 000,00 l

7 500,00
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PČ Typ Kód

VY

43 M 54931584
VY

44 M 54964150
W

45 K 766660022

46 M 61165314

47 K 766691914
VY

48 K 998766102

D 783
' 49 K 783114101

vy pldv
50 K 783118101

VY

51 K 783301303
w plszar

52 K 783314201
W
VY plzar

53 K 783317101
W

54' K 783901453
. _ I W

55 K 783913171
W

56 K 783932171
W

D 784
! 57 K 784171111

VY

58 M 58124844
VV

59 K 784221001
VY
VY
W
W
VY

Popis MJ

pdv
závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm ' :::
pdv/100*3
vložka zámková"k//če kus
pdv
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
ořes O 8 m Dožárnich do OCěiQVé zárubně , kus
dveře jednokř/d/é dřevotřískové protipožární El (EVY) kus

.30 D3 oovrch laminátovV o/né 900x1.9Z0/2100mm
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveri pI do 2 kus

im2
33
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v i t
obiektech v do_12 m

Dokončovací práce - nátěry
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukc' m2
pdv'0,8*2*2

" ""' Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
m2

kQnstrukc| ,

_ pldvBezoplachové odrezivění zámečnických konstrukci m2
(pdv"1)*(0,8"2*2)*0,3
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2
plszar
Součet

;K'yci jednonásobný syntetický standardní nátěr
lzámečnickůch konstrukci m2
plzar
Vysáti betonových podlah před provedením nátěru , m2

plpodl
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2
plpodl*0,3"30%"
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou
stěrkou tloušťkv do 3 mm m2
plpodl*0,6"60%pbchy podlah"

Dokončovací práce - malby a tapety
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do m23.80 m
(pdv"1)*0,8'2'2

'fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m i m2
51,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdornÝch v místnostech do 3.80 m _ m2
plpr*2-dlpr*0,2
plspr"2
plstzd
opromost
Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,000
0,450 700,00 315,00

0,450
15,000 300,00 4 500,00

15,000
1,000 10,00 10,00

1,000 1 000,00 1 000,00

33,000 10,00 330,00
33,000
0,320 1 000,00 320,00

48,000
48,000

48,000
48,000

23,040
23,040

23,040
23,040
23,040

23,040
23,040

217,595
217.595
65,279j

65,279
130,557
130,557

51,200,
51,200

53,760 l

53,760
i 532,470

146,940
131,880
238,650

15,000
532,470

49 522,46
100,00' 4 800,OO|

100,00 4 800,00

50,00

100.00!

100,00

10,00

90,00

200,00

5,00

5,00

'"Ž®

2 304,00j

2 304,00

2 175,95

5 875,11,

26 111,40

11174,20

256,00

268,80

20,00 10 649,40

d vrn vedlejší rozpočtové náklady

d VRN4 Inženýrská činnost
l ' 'Koord|nační činnost-komunikace s nájemníky a
l 60 K 040001000 zajištěni postupu prací s ohledem na požadavky

__ _ ._náiemniků_a_na uskladněné věci

2 000,00

2 000,00
1,000 2 000,00 2 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y
objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

01 -Č.p.256

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milín

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: ,Brotanek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

97 943,34

33 864,12

1 400,00
24 768,30

6 759,60
698,42
237,80

64 079,22

740,00
12 332,00

600,00
6 801,30

32,00
186,00

23 486,08
19 901,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

01 - č.p.256

Místo: Milin

Zadavatel: Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milín

Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

D HSV
D 3

! 1 K ;340231011

W
W
W

D 6
2 K 611311131

w plstropu
W

i 3 K 612142001

'JV

4 K |612311131
W

5 K 612325111
W

6 l K 612325411

Práce a dodávky HSV

Svislé a komR|etni konstrukce
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 l 2,000m2
1"RS" 1,000
1"pošt.schránky" 1,000
Součet 2,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem l m2 28,870
tlousťkv do 3 mm
1,15*(1,85+2,25+2,55"2,3)"4,65*1,75+2,4*1,15+2,4*3,2 28,870
plstropu 28,870
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

Nvt|ačeným do tenkwrstvé hmQN m2 2,000.
2 2,000
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2 129,388

imm(plstěn"pHatex) 129,388
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky

m2 , 3,851
do 150 mm
"rýhy po vybouraných sok|ech"d|sok|*0,15 _ _ __ _ 3,851
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2 2,000
"plocha stěn schodiště a
chodby"4,25"(1,75+2'1,8)"2'(4,25+2.6)'0,5*2"2,6"1,3*2"7"(2, 141,633
4"4,1)*2-1,75*2,3+1,2*(2*1,5+2,4)"1,5"1,2*2+1,15*1,2
"ostění otvorů"0,4*(1,45+2*2,52+1,43+2*2,16+1,33+2*1,75) 6,828
-(2,25+2,55+2,3)'0,15"plocha Kce schodiště" -1,065
-0,25*(1,25+1,25"1,25)"plocha stropní Kce podest" -0,938
-5'0,8'2-1,45*2,52-1,43'2,16-1 ,33'1 ,75-pllatex -70,111
Součet 76,347
stěny 76,347
2 2,000
Zakrytí podlah fólií přilepenou |epÍcÍ páskou m2 , 35,220
plbd 35,220
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepici

m2 17,070

0,8*2*5"dveře"+1,45"2,52+1,43*2,16"vstup.dv"+1,33"1,75"okn 17,070

Osazování ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2 kus 4,000
4 4,000
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100

kus 4,000
__Le.|La/Drava 800

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb slešeňovou oodlahw v do 1 9 m zatíženi do 150 ka/m2 ' m2 35,220
plbd 35,220
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce

m2 35,220,Dod|az| do 4 m
"schody"1,15*(1,85+2,25"2,55+2,3)"1,75*2,65 14,930
"suterén"1,5'2,4+1,15'2,2 6,130

"podesty a 14,160
chodba"1,1*1,75+1,3*1.75+0,9*2,4+1,2*2.4+1,15*2,4+0,9*2.4

Součet 35,220
Repaše vstupní rohože s rámem kpl l 1,000
1 1,000

!Lepeni ochranného rohového profilu ' m 14,400

2,4*2*2 9,600
1,2"2*2 4,800

700,00

09.08.2021
Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Cena celkem [CZK]

97 943,34

33 864,12

1 400,00
1 400,00

24 768,30
100,00 2 887,00

100,00

100,00

300,00

100,OO|

200,00

12 938,80

1 155,30

200,00

W

VY
VY
W
VY
VV stěny
VY pIštěn
VY

l 7 ! K 619991001
VY

8 K 619991011

VY

9 K 642944121
W

10 M 55331350

D 9
11 K 949101111

VY

12 K 952901111
W
W

20,00 704,40

40,00 682,80'

500,00 2 000,00

1 000,00 4 000,00

6 759,60

50,00 1 761.00|

50,00 1 761,00

W

|ý<'5':941321R

W

14 K 953966112
W
W

1 000,00 1 000,00

50,00 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

W Součet 14,400
15 i M 63127464 profil rohový Al m 15,840 15,00

W 14,4'1,1 'Přepočtené koeficientem množství . 15,840
: 16 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 m2 6,400 200,00

W 4'0,8*2 6,400

d 997 Přesun sutě
17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,743 50,00

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t , 0,743 100,00meziskládku ď9 1 km se složením
19 K 997013509 'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 6,687 10,00ZKD_1__km nřes 1 km

vv 0,743"9 'Přepočtené koeficientem množství "" 6,687

20 K 997013631 "Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 0,743 700,00
|stavebniho Qdpadu směsného kód odDadu 17 09 04 _ __ __ ,

d 998 Přesun hmot
21 K !998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t i 1,189 200,00

d PSV Práce a dodávky PSV
d _ 763 Konstrukce suché výstavby

22 K ;763121762 Dotmelení SDK Kce m2 2,700 200,00
VY tmelsdk 0,3*(2.1+1,2*2)*2 2,700

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ,l23 K 998763402 ,O 1,000 200,00
v obiektech v do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokříd|ových š do24 K j76666()001 . . kus 4,000 250,000.8 m do ocelove zarubně

VV pocdv 4 4,000
dveře jednokř/d/ě voštinové povrch laminátový plné

25 M 61162074 l kus 4,000 2 500,00
8QQX19ZQ 210Omm

VY pocdv 4,000
" " ř " " "r · · /UU" ' " 0,120 500,0026 : M 54931584 zaves dve ňl nosny k zas oubovan/ 60x10mm h,,

VY (pocdv/100)'3 0,120
i q

27 K '766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřidlových kus ! 4,000 30,00
W pocdv 4,000

Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 '28 K j766691914 ku' l 4,000 20,00m2
VY pocdv 4,000

' Montáž truhlářských prahů dveří jednokříd|ových šířky
29 K 766695213 kus l 4,000 100,00_ d řes 10 cm

VY pocdv 4,000.
práh dveřní dřevěný dubový ti 20mm dl 820mm š

30 , M ,61187161 kus ' 4,000 150,00
15Qmm _ _

31 K |998766102 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t 0,072 1 000,00
obiektech v do 12 m

d 767 Konstrukce zámečnické
Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 '32 K ;767821117 kusů i kus 1,ooq 500,00

W , _ _ 1 1,000

33 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v ; 0/, 1,0001 100,00!
_ Qbi¢ktech v do 12 m

d 771 Podlahy z dlaždic
34 K 771473810 Demontáž soklikú z dlaždic m 25,670) 20,OO|

-4*0,8-1,45-
w dlsokl 1,43+2,4+1,5+2*5+1,75+0,7+2*0,9+2,4+2'1,15+2*1,15+2,4+2' 25,670

0,9+2,4
""" " 'Montáž soklů z dlaždic keramických rovných Rexibilni ' '

l 35 K 771474112 '|eQid|Q v Cíq 9Q mm m 25,670j 100,00

VV dlsokl 25,670
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru '36 M 59761016 ř m2 3,0801 250,00 !n es 9 c/q 12ks/m2 ' l.

vy dlsokl*0,1 2,567
VV 2,567'1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,080

37 l K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 , 1,200! 80,00

vv 4"1'0,3"vstupy do bytů" 1,200
38 K 771573912 Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus ' 1,200! 80,00

W 4*1*0,3"vstupy do bytů" 1,200
39 M LSS.DAA3B600 dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2 1,320 350,00

vy 1 ,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320
40 ! K 771591117 Spárování akrylem m 25,670 30,00

'W dlsokl " "" _ 25,670

41 K 771591185 Podlahy pracnější řezáni keramických dlaždic rovné kus 51,340 20,00
W 2"dlsokl 51,340

Cena celkem [CZK]

237,60

1 280,00

698,42
37,15

74,30

66,87

520,10

237,80
237,80

64 079,22

740,00
540,00

200,00

12 332,00
1 000,00

10 000,00

60,00

120,00

80,00

400,00,

600,00

72,00

600,00

500,00

100,00

6 801,30
513,40

2 567,00

770,00

96,00)

96,00

462,00

770,10

1 026,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 0/, 1,000 500,00 500,00obiektech v CÍQ 12 m

D 777
43 K 777111123

w podlpr

D 781
44 K 781151014

W
W
W

Podlahy lité
!Broušeni podlah , m2
4*0,8*0,2"u prahů"

Dokončovací práce
'Lokální vyrovnáni podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy kus
do 1.0 m2
1'0,6"u vstupu"
podlpr"vstup do bytů"
Součet

32,00
0,640 50,00 32,00
0,640

186,00
1,240 150,00 186,00
0,600
0,640
1,240

D 783
45! K 783106801

w madl
¶-

46 K 783114101
W

47 K 783118101

W plpr
48 K 783118211

W
l 49 K 783306801

VV dlzábr
vy plzábr
vy plzár
W pIRSH
W

50 K 783314101
VY

51 K 783317101
VV

52 K 783601733
W
VY
w natpotr

l 53 K 783614501

vy natarm

54 K 783615561
VY

55 K 783617501
VY

56 K 783617621
VY

57 K 783806801
W

j 58 K 783806811
VY

I 59j K 783813101

VY
W

60 K 783822213
W
W

61 K 783933151
VY
W
VY

62 K 783937163
VV
W
W

D 784
63 K 784131111

Dokončovací práce - nátěry
|Odstraněni nátěrů z truhlářských konstrukcí
'obroušením m2
dlzábr"0,25
Základni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí m2
madl+plpr
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí m2
4"(0,15+0,02)"2'0,84
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí s mezibroušením m2
madl
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením m2
2,7+1,9+2,25+2,55"2,3"1,2
dlzábr"1,1
4*1,5
1,3*1,3+0,8*0,8
p1zábr+plRSH
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

m2
|konstrukc|
p|zábr+p|zár+p|RSH

jKrycI jednonásobný syntetický standardní nátěr
lzámečnickÝch konstrukci m2
plzábr+pkár+plRSH
jOdmaštěni ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do

m_ .100 mm
8"6"1,5"plyn"
4"pož. voda"
Součet
Základni jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus -
100 mm
3*2+4*1
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do

m1QQ mm
natpotr
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur ON do

kus
100 mm
natarm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 100

mmm
natpotr
Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2
(plstěn+plstropu)"0,5"z 50%"
Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2
(plstěn+pktropu)*0,5"z 50%"
Penetrační nátěr adhezní m Čistek m2

"linkrusta"
pllatex
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru
cementovou stěrkou m2
"linkrusta 90% plochy"
pllatex*0,9
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových

m2
oodlah
1'0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
betonové oodlahv m2
1'0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

3,225,
3,225

4,367
4,367
1,142
1,142

3,225
3,225

16,520

12,900
14,190

6,000
2,330

16,520
22,5201
22,520

22,520
22,520

21,000
17,000
4,000

21,000
10,000
10,000

21,000
21,000

10,000
10,000

21,000
21,000

52,609
52,609

52,609
52,609

53,041

23 486,08
50,00 161,25

100,00 436,70

100,00 114,20

100,00 322,50

180,00 2 973,60

50,00 1 126,00

100,00 2 252,00

100,00 2 100,00

10,00: 100,00

10,00 210,00'

100,00 1 000,00

30,00) " 630,00

20,00 1 052,18

80,OO| 4 208,72

30,00 1 591,23

53,041

47,737 100,00 4 773,70|

47,737

1,240 100,00 124,00

0,600
0,640
1,240

1,240 250,00 310,00

0,600
0,640
1,240

Dokončovací práce - malby a tapety
|Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do
13.80 m

19 901,84
m2 53,041 100,00! 5 304,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

vy pllatex
-5"0,8"1,5-1,45'1,5-1,43'1,5-
1,33'0,8"1,4"(2,65*2"1,85"2,25"2,55"2,3)"1,5*(1,8*2"1,75+1
,3'2+0,8+1,25*2+1,15*2+2,4*2+1,5+1,25*2+2,4+1,25'2"2,4)

""Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
m23,80 m

p|bd"p||atex+5'0,8'2+1,33'1,75+1,43*2,16+1,45*2,52
fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2
105,331*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základní jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti q vBšce K)od|ažÍ do 3.80 m m2
"omítky"
plstěn"plstropu

1Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
!otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2
plmal+tmelsdk"novsdk

jjednoduché linkovánI na schodišti o výšce podlaží do :
mE3.80 m

-5'0,8-1,45-1,43-
1,33"(2,65'2"1,85"2,25+2,55+2,3)"(1,8"2+1,75+1,3"2+0,8+1,
25*2+1,15*2+2,4*2+1,5+1,25'2+2,4+1,25'2+2,4)

|Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2
pllatex

53,041

64 K 784171111
VY

, 65 M 58124844
VY

: 66 K 784181107

W

, VY
plmal

' 67 K !784221107

VY

l 68 K 784611007

W

69' K 784660107
W

105,331j 5,00

105,331
110,598 5,00

110,598
105,217 20,00!

105,217
107,917 50,00
107,917
35,690 20,00

526,66

552,99

2 104,34

5 395,85

713,80

35,690

53,041 100,00 5 304,10
53,041
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

objekt:

šoupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.257

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milín

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: ,Brotanek
Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

114 327,98

39 931,94
1 400,00

29 036,84

8 243,70

987,00

264,40

74 396,04

1 478,00

18 400,80

600,00

6 299,00

48,00

234,00

25 250,50

22 085,74
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.257

Místo: Milin

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV Práce a dodávky HSV

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 327,98

39 931,94

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 K 340231011 |Sa:d'"ka otvoru v prickach nebo stěnách plochy do 1

W 1"RS"
W 1"pošt.schránky"
w Součet

1 400,00
m2 2,000 700,00 1 400,00|'

1,000
1,000
2,000

D 6
2 K 611311131

29 036,84
35,010 100,00 3 501,00

w pjstropu

W

3 K 612142001
W

4 K 612311131
VY

5 K 612325111
VY

6 K 612325411

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
iPotaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tbušťkv do 3 mm m2
1,15*(2,25"2,55+2,3)"2,65*2,35+1,75*5"2,35*0,9"2,35*4,15

plstropu
;Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačenÝm do te.n.kovrstvé hmotv m2
2
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

m2
mm_ ___ _ _
(plstěn+pllatex)
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky

m2'do 150 mm
"rýhy po vybouraných sok|ech"d|sokr0,15
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2 '

"plocha stěn schodiště a
chod by"4,25'(1 ,75+2'1 .05)"2,35'(4,25+2,6)*0,5*2+2,6*1,3*2"(
2,35+4,15)"2*5,45-1,75*2,3+2,6*2*2*2+2,35*(2*2,65+2,35)
2,2*(2,35"1,05)*0,5*2
"ostění otvorů"0,5"(2*2,56+1 ,42)"0,15"(0,7+2"2,22)"2
-(2,25+2,55+2,65)*0,15"plocha Kce schodiště"
-0,25*(0,9+1,2+0,9)*2"plocha stropní Kce podest"
-8*0,8'24,7*2,22*2-1,42"2,56-pllatex
Součet
stěny
2
Zakryti podlah fólii přilepenou |epÍcÍ páskou m2
plbd
Obaleni konstrukci a prvků fólií přilepenou lepÍcÍ m2paskou_
0,8*2*8"dveře"+1,42*2,56+0,7'2,22"2"vstup.dv"
Osazováni ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 j kus

6
" zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100 l kus

/eva/nřava 800

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou oodahou v do 1.9 m zatíženi do 150 kcVm2 m2
plbd
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce m2 'Dod|az| do 4 m
"schody"1,15'(2,25+2,55+2,3+2,65)"1,75*2,65
"suterén"2,65*2,35
"podesty a
chodba"1,75*1,05"1,3*1,75+2,35'0,9+2,35"1,2+1,9*2"2,35*0,
9"2,35*1,2+1,9*2
Součet
Repaše vstupní rohože s rámem kpl
1
Lepeni ochranného rohového profilu m

35,010

35,010
2,000|

2,000

134,954

134,954

3,285

3,285
2,000

144,823

7,480
4,812

-1,118
-1,500

-79,663
74,834
74,834

2,000
43,661,
43,661

19,543:

19,543
6,OOO;
6,000

6,000

43,661

43,661
43,661

15,850
6,228

100,00 200,00

100,00 13 495,40

300,00 985,50

100,00 200,00

W

VY
W
VY
W
VY
VY stěny
w pIštěn
VY

7 K 619991001
VY

8 K 619991011
W

9 K )642944121
W

10 M 55331350

D 9
11 K 949101111

VY

12 K 952901111
VV
VY

20,00! 873,22

40,00j 781,72

500,00 3 000,00

1 000,00 6 000,00

8 243,70

50,00 2 183,05

50,00 2 183,05

VY

W plbd
13 K 953941321R

W
14 K 953966112

21,583

43,661
1,000 1 000,00: 1 000,00
1,000

14,400 50,00| 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

VY 2,4*2*2
VY 1 ,2*2*2
W Součet

15 M 63127464 profil rohový Al i m
w 14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2
W 6*0,8*2

d 997 Přesun sutě
17 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo l t
_ meziskládku do 1 km se složením

19 K 997013509 " Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku tZKCl1_k!nj2řes_Lkm _ _
vy 1 ,05*9 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebnjho_odoadu směsného kód odDadu 17 09 04 l t

d 998 Přesun hmot
21 l K '998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m i t

l

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 _ Konstrukce suché výstavby
22 l K 763121762 Dotmeleni SDK Kce m2

.W tmelsd k 0,3*(2,35+1,2"2+2*2"1,9)*2
23 ' K 998763402 " Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ,l,

v obiektech v do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do24 K 766660001 . . . kus
0.8 m do Qc_ělove_ zarubne

W pocdv 6
dveře jednokřld/é voštinové povrch laminátový plné25 M 61162074 l kus80Qx197Q 2iQOmm

W pocdv
26 M 54931584 závěs dveMl nosný k zašroubování 60x10mm , :::

W (pocdv/100)'3
27 i K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus

W pocdv

28 K 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 ' kusm2
W pocdv

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky29 K 766695213 . kusores 10 cm
W pocdv

!práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820min š
30 M 61187161 ' kusl 150mm
31 K 998766102 jPřesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t_!obiektech_ v_do 12 m

d 767 Konstrukce zámečnické
1Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 2432 K 767821117 , . kus
:kusu

W 1

33 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %obiektech v do 12 m

d 771 Podlahy z dlaždic
34 K 771473810 Demontáž soklíku z dlaždic m

-6*0,8-1,42-
W dlsokl 0,7*2+1,75+2*1+1,3+0,65"2'0,9"3,2'2,35+2,35+2"0,9+3,2*2+

2,35"2*0,5"2*2*0,15
" Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibi|ní

, 35 K 771474112 . m|eD|d|o v do 90 mm
W dlsokl

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
36 M 59761016 nks_9_do 12ks/m2 __ m2

VY dlsokl*0,1
W 2,19',1,2 _'Přepočtené koeficientem množství

37 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
VY 6*1*0,3"vstupy do bytů"

38 K 771573912 Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus
_ _ W 6*1*0,3"vstupy do bytů"

39 M LSS.DAA3B600 dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2
W 1 ,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

40 K 771591117 Spárování akrylem m
VY dlsokl

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

9,600
4,800

14,400
15,840 15,00 237,60

15,840
9,600 200,00 1 920,00
9,600

1,050

1,050

9,450
9,450
1,050

987,00
50,00 52,50

100,00 105,00

10,00 94,50

700,00

1,322 200,00

6,390| 200,00

6,390
1,000' 200,00

6,ooq 250,00

6,000
6,000j 2 500,00

6,000
0,180 500,00 l
0,180

6,000 30,00j
6,000

6,000 20,001

6,000
6,000 100,00'

6,000
6,000 150,00

0,108 100,00

1,000 500,00

1,000
1,000 100,00

21,900 20,00

21,900

21,900
21,900
2,628
2,190
2,628

1,800
1,800
1,800

1,980
1,980

21,900
21,900

100,00

250,00

735,00

264,40
264,40

74 396,04

1 478,00
1 278,00

200,00

18 400,80
1 500,00

15 000,00 ,

90,00j

180,OO|

120,00

600,00

900,00

10,80

600,00
500,00

100,00

6 299,00
438,00

2 190,00

657,00

80,00 144,00

80,00 144,00

350,00' 693,00

30,00 657,00

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód

41 ! K 771591185

VY
I

42 K 998771202

D 777
43 K ,777111123

w podlpr

D 781
44|) K 781151014

W
VV
VY

D 783
45 K 783106801

W madl

46 K 783114101
W

47 K 783118101
w plpr

48 K 783118211

VY

49 K 783306801

VY dlzábr
VY plzábr
VY plzár
W PIRSH
VY

50 K 783314101

W
i 51 K :783317101

W
l 52 K 783601733

VV
W
W natpotr

53 K 783614501

vv natarm
54 K 783615561

W

55 K 783617501
W

56 K 783617621
W

57 K 783806801
VY

. 58 K 783806811
VY

59| K 783813101

VY
VY

60 K 783822213
W
W

61 k 1783933151
VY
W
W

62 K 783937163
W
W
W

Popis MJ

Podlahy pracnější řezáni keramických dlaždic rovné kus
2'dlsokl

""" Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v l ,l,
_ _ obiektech v do 12 m

Podlahy lité
l

Broušeni podlah ! m2
6*0,8'0,2"u prahů"

Dokončovací práce
Lokální vyrovnáni podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy kus
do 1.0 m2
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstup do bytů"
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci
obroušen"m m2
dlzábr*0,25

|ZákladnI jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
m2|konstrukc|

madl+plpr
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských l
konstrukci m2
6*(0,15+0,02)*2*0,84
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukc' s mezibroušením m2
madl

lOdstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí
Ĺobroušenim m2
2,25+2,55"2,3+2,65+2,65
dlzábr*1 ,1
6*1,5
1,3*1,3+0,8"0,8
plzábr+plRSH
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2
konstrukci _
plzábr+plzár+plRSH
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí m2
plzábr+plzár+plRSH
Odmaštění"ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do '

' m100 mm
8+6*1,5"plyn"
4"pož. voda"
Součet
Základni jednonásobný syntetický nátěr armatur ON do kus
100 mm
3*2+6*1
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do I

' m100 mm
natpotr
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus100 mm
natarm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100

mmm
natpotr
Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2
(pIstěn+plstropu)"0,5"z 50%"
Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2
(plstěn"plstropu)*CL5"z 50%"

' Penetrační nátěr adhezní m ůstek m2

"linkrusta"
pllatex
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru m2čem entovou sterkou
"linkrusta 90% plochy"
pllatex*0,9
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových m2
podlah
1*0,6"u vstupu"
podlpť'vstupy do bytů"
Součet
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
betonové Dod|ahv m2
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43,800 20,00 876,00
43,800
1,000| 500,00 500,00

48,00
0,960j 50,00 48,00
0,960

234,00

1,560 150,00 234,00
0,600
0,960
1,560

3,100
3,100

l 4,814

4,814

1,714

1,714
l 3,100

3,100
15,970'

12,400
13,640

9,000
2,330

15,970

24,970
24,970

24,970!

24,970
21,000
17,000

4,000
21,000

12,000
12,000

21,000

21,000

12,000
12,000

21,000
21,000

54,922
54,922

54,922!
54,922

' 60,120

25 250,50
50,00 155,00

100,00! 481,40!

100,00 171,40

100,00 310,00

180,00 2 874.60

50,00 1 248,50

100,00 2 497,00

100,00 2 100,00

10,00' 120,00

10,00 210,00

100,00 1 200,00

Ĺ
30,00 630,00'

20,00 1 098,44

80,OO| 4 393,76

30,00 1 803,60

60,120

54,108

54,108

1,560

0,600
0,960
1,560

1,560

0,600
0,960
1,560

5 410,80

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

100,00 156,00

250,00 390,00

22 085,74
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PČ Typ Kód

63 K 784131111

vy pllatex

64 K ,784171111
VY

65| M 58124844
W

66j K 784181107
VY

, w pImal
67 K 784221107

W

68 K 784611007

W

; 69 K 784660107
W

Popis MJ

Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do m23,80 m
-6*0,8*1,5-1,42*1,5-
0,7*2'1,5+1,4*(2,25+2,55+2,25+2,65+2*2,65)"1,5*(2"1,75+2*1
,05"2*1,3"0,6"2*0,9'2"3,2+2,35+2,35'2+0,9*2+3*2)"0,5'2"1,
5"0,15*2*2*1,5
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do m2_3.8Q m
plbd+pHatex+8*0,8*2+1.4*2,56+0,7*2,22*2
fólie pro malířské potřeby zakíývacl ti 25µ 4x5m m2
123,273*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základni jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce Dod|ažÍ do 3.80 m m2
"omítky"
plstěn+plstropu
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdQmých na schodišti do 3 80 m m2
plmal+tmeMk"novsdk
Jednoduché linkováni na schodišti o výšce podlaží do

m3.80 m
-6'0,8-1,42-
0,7*2"(2,25"2,55+2,25"2,65+2"2,65)"(2"1,75+2"1,05"2*1,3"
0,6+2*0,9"2*3,2+2,35"2,35*2+0,9"2"3"2)
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m ! m2
pllatex

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60,120 100,00 6 012,00

60,120

123,273 5,00 616,37
123,273

129,437 5,00 647,19
129,437

109,844 20,00 2 196,88

109,844
116,234 50,00 5 811,70
116,234
39,480 20,00 789,60

39,480

60,120 100,00 6 012,00
60,120
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y
Obiekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

03- č.p.258

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milín

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

112 028,13

39 052,90
1 400,00

28 429,68

8 249,90

712,52

260,80

72 975,23

782,00

12 267,20

600,00

7 509,85

32,00

186,00

28 060,68

23 537,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

03 -Č.p.258

Místo: Milin

Zadavatel: Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Uchazeč: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum:

projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

D HSV
D 3

1 K 340231011
W
W
VY

D 6
2 ! K 611311131

vy plstropu
W

l
3 K '612142001

W

4 i K 612311131
W

5 K 612325111
W

, 6 K j612325411

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce

|ZäzdIvka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2im2
1"RS"
1"pošt.schránky"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
|Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušťkv do 3 mm m2
1,15*(2,25+2,55+2,25+2,65+2,35)"2,35"0,9+2,35*1,3+5,15*1,4
5"2,35*1,15"2,6*2.35+2,9*2,35
plstropu
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtláčenÝm do tenkovrstvé hmotv m2
2

,Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2 i

,mm(plstěn"pllatex)
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky m2
do 150 mm
"rýhy po vybouraných soklech"dlsokl*(j,15
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2
"plocha stěn schodiště a
chodby"4,25"(2*1,8+1,45)"2,05*(4,25+2,6)*0,5*2+2,6*1,3*2"(2
,35+4,15)"2'7-1,45'2,3
1,2*2,35"1,2*2,05*2+1,2*2,05"1,2*1,15+2,15*(2,35+2'2,60)"2,
25*(2,15"0,4)*0,5*2+0,4*2,35
"ostění oNorů"0,45"(1,46+2,2'2)"0,5"(1,33+2"1,77)

-(1,85+2,25+2,55"2,25"2,65"2,35)*0,15"plocha Kce schodiště"

-0,25"(1,25+1,15+1,25+1,15+1,25)*2"plocha stropní Kce
podest"
-7*0,8*2-1 ,45*2,54-1,46*2,2-1,33*1,77-pllatex
Součet
stěny
2
Zakryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou m2
plbd
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicI '

m2
r)a$kQu
0,8*2"7"dveře"+1,45*2,54+1,46"2,2"vstup.dv""1,33*1,77"okno"

Osazování ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 kus
4
zárubeň ocelová pro běžné zděn/"a pórobeton 100

kus
.leva/wava 800_ _ _ __ ____

Ostatní konstrukce a práce, bourání
" ""Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1 9 m zatÍženÍ do 150 ka/m2 m2
plbd

"""Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce
Dod|aží do 4 m m2 ,
"schody"1,15'(1,85"2,25"2,55"2,25"2,65"2,34)"2,65'1,45
"suterén"0,9*2,35"2,05*1,2
"podesty a
chodba"1,8*1,45"1,3*1,45+1,25*2,35"1,15*2,35"1,25*3,25"1,
15"2,35+1,25*2,35+1.15'2.35
Součet

2,000 700,00
1,000
1,000
2,000

09.08.2021

Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Cena celkem [CZK]

112 028,13

39 052,90
1 400,00

1 400,00

42,123'

42,123
42,123
2,000
2,000

147,606

147,606
4,334

4,334
2,000

129.930

34,490

8,745
-2,085

-3,025
-81,970
86,085
86,085

2,000
46,93f
46,931

20,449

20,449

4,000
4,000

4,000

28 429,68
100,00 4 212,30

100,00! 200,00

100,00 14 760,60

300,00 1 300,20

100,OO| 200,00

W

W

VY

VY

VY

W
vy stěny
w pIštěn
W

7 K !619991001
W

8 K 619991011

W

9 K 642944121
W

10 M 55331350

D 9
11 K 949101111

W

12 K 952901111
VY
W

20,00 938,62

40,00 817,96

500,00

1 000,00

46,93Ä 50,00

46,931
46,931 50,00
19,816

4,575

22,540

46,931

2 000,00

4 000,00

8 249,90

2 346,55

2 346,55j

VY

W pIbd
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PČ Typ Kód Popis MJ

13 K 953941321R Repaše vstupní rohože s rámem kpl
W 1

l 14 j K 953966112 Lepení ochranného rohového profilu m
' W 2,4*2*2

W 1 ,2*2k2*2
W Součet

' 15 M 63127464 profil rohový Al l m
W 19,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 ]
W 4*0,8*2

d 997 Přesun sutě
17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t|mezisk|ádku do 1 km se s|Qžením
19 K 997013509 |Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku tIZKD 1 km tjřěs 1_km

w 0,758"9 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 997013631 |Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
lstavebniho odDadu směsného kód Qdpadu 17 09 04 t

d 998 Přesun hmot
21 K 998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 Konstrukce suché výstavby
22 K 763121762 DotmeleM SDK Kce m2

w tmelsdk 0,3*(2,35+1,25*2)*2
23 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ,l, lv obiektech v do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřIdlových š do " " ""24 K 766660001 . , kus_ _ 0.8 m do ocelove zarubně

W pocdv 4
dveře jednokňd/é voštinové povrch laminátový plné25 M 61162074 l kus800X1970 210Omm

W pocdv
26 M 54931584 závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm :::

VY (pocdv/100)*3 _ _
27 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokříd|ových kus

VY pocdv
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 228 K 766691914 kus lm2 l

W pocdv
|Montáž truhlářských prahů dveří jednokřIdlových šířky29 K 766695213 l - kus l
.ores 10 cm _

W _ pocdv
|práh"dveřni dřevěný dubový ti 20mm dl 820mm š l

30 M 61187161 l l kus
l 15Omm

31 K 998766102 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské vobiektech v do 12 m i t

d 767 Konstrukce zámečnické
Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 ,32 K 767821117 kusú kus

W 1
|Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

33 K 998767202 %obiektech v do 12 m ,

d .771 ,Podlahy z dlaždic
34 K 771473810 |Oemontáž soklíků z dlaždic m

-5"0,8-1,45-
VY dlsokl 1,46+2*1,25+2,35+1,45+2*1,8+2*1,3+0,9+1,25*2+1,15"2+2,35

+1,25*2+2,35+1,15*2+2,35+1,25'2"2,35+2*0,45
'Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní35 K 771474112 l m|!eDid|o_v_dQ 90 mm

VY dlsokl
'dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru36 M 159761016 ' - l m2breš 9 (ýQ 12ks m2

W dlsokl'0,1
vy 2,889"1,2 'Přepočtené koeficientem množství

37 k 771573810 jDemontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
W 4"1*0,3"vstupy do bytů"

38 K 771573912 |Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus
W 4"1*0,3"vstupy do bytů"

39 m lss.daa3b600 jd/ažd'ce 333 x 333 x 8 mm m2

Množství

1,000
1,000

19,200
9,600
9,600

19,200
21,120

21,120
6,400
6,400

0,758

0,758

6,822|
6,822

0,758:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 000,00 1 000,00

50,00 960,00

15,00 316,80

200,00 1 280,00

712,52
50,00 37,90

100,00 75,80

10,00 68,22

700,00

1,304 200,00

2,910
2,910
1,000

4,000
4,000

4,000
4,000

0,120
0,120

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000

0,072j

1,000
1,000

1,000j

200,00

200,00

250,00

2 500,00

530,60

260,80
260,80

72 975,23

782,00
582,00

200,00

12 267,20
1 000,00

10 000,00

500,00 60,00

30,00 120,00

20,00

100,00

150,00

100,00

500,00

100,00

28,890 20,OO|

28,890

80,00

400,00

600,00 i
7,20j

600,00

500,00

100,00

7 509,85
577,80

28,890
28,890
3,467

2,889
3,467

1,200
1,200

1,200
1,200

1,320

100,00 2 889,00

250,00 866,75

80,00

80,00

96,00j

96,00'

350,00! 462,00
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PČ Typ Kód

W

40 K 771591117
VY

l 41' K |,771591185

W

42 k 1998771202

D 777
µä K 777111123

w podlpr

D 781
44 K 781151014

W
W
W

D 783
i 45 K 783106801

W madl

i 46 K 783114101

W

47 K 783118101

vv plpr
48| K '783118211

VY

49 K 783306801

w dlzábr
w pIzábr
vy plzár
W pIRSH
VY

l 50 K 783314101

W

51 K 783317101
W

l 52 K 783601733

W
W
w natpotr

53) K 783614501

vy natarm

54 K 783615561
VY

55 K 783617501
VV

I 56 K 783617621
VY

57| K 783806801

VY

58 K 783806811
W

59 K 783813101
W
W

60 K |783822213

VY
W

61 K 783933151

VY
VV
W

162 K 783937163

W
W

Popis MJ

1 ,2*1,1 'Přepočtené koeňcientem množství
|Spárován1 akrylem m l

dlsokl
Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné , kus
2*d|sok|
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v %
obiektech v do 12 m

Podlahy lité
Broušeni podlah m2
4*0,8*0,2"u prahů"

Dokončovací práce
Lokální vyrovnáni"i)odk|adu stěrkou do ti 3 mm plochy

kusdo 1.0 m2
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstup do bytů"
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci ', m2

mbrousenim _
dlzábr"0,25
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských m2

,konstrukci
madl"p!pr
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truňi"ářských

m2
konstrukci
4*(0,15+0,02)*2*0,84

l Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
' konstrukci s mez|broušenim m2
madl
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí
obrQUŠenÍm_ m2
2,7+1,9+2,25+2,55+2,3+1.2+2,65+2,35
dlzábr"1,1
4*1,5
1,3*1,3+0,8*0,8
plzábr+plRSH
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických i
konstrukcí l m2
plzábr"plzár+plRSH
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

Izámečnickůch kQnstrykcí m2 i
plzábr+plzár+plRSH
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do

m100 mm
8"6"1,5"plyn"
6"pož. voda"
Součet
Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus
100 mm_ _ l
3'2+4*1
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do

m100 mm
natpotr
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do kus100 mm
natarm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí D"N do""1 00 " " """" "

mmm
natpotr

jodstraněni nátěrů z omítek obroušením m2

(p|stěn+p|stropu)*0,5"z 50%"
Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2 l
(plstěn"plstropu)*0,5"z 50%"
Penetrační nátěr adhezní můstek m2
"linkrusta"
pllatex
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru " "
eem entovou stěrkou m2
"linkrusta 90% plochy"
pllatex'0,9
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových m2Dod|ah
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
betQnQvé Dod|ahy m2
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,320
28,890 30,00 866,70
28,890

57,780 20,00| 1 155,60j
57,780
1,000 500,00' 500,00

32,00
0,640j 50,00 32,00
0,640

186,00

1,240 150,00 186,00
0,600
0,640
1,240

4,475

4,475
5,617

5,617
1,142

1,142
4,475!

4,475
22,020

17,900
19,690

6,000
2,330

22,020
28,020;

28,020
28,020
28,020

23,000
17,000

6,000
23,000

10,000

10,000
23,000
23.000

10,000

10,000
23,000
23,000

64,104
64,104

64,104
64,104

61,521

28 060,68
T

50,00 223,75

100,00 561,70

100,00 114,20'

100,00 447,50

180,00 3 963,60

50,00: 1 401,00

100,00 2 802,00

100,00 2 300,00

10,00 100,00

10,00 230,00

100,00 1 000,00!

30,00 690,00,

20,00 1 282,08

80,00 5 128,32

30,00 1 845,63

61,521

55,369 100,00 5 536,90,

55,369
t

1,240 100,00, 124,00

0,600
0,640
1,240

1,240 250,00 310,00

0,600
0,640
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PČ Typ Kód

W

D 784
63 K 784131111

Popis MJ Množství j.cena [CZK]

1,240

Cena celkem [CZK]

Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do
3.80 m
-5*0,8*1,5-1,45*1,5-1,4*1,5-
1,33'0,8+1,4"(1,85+2,25+2,55+2,25+2,65+2,35)"1,5*(1,8*2+1,
45+1,3*2+0,9+1,25*2+1,15*2+2,35+1,25*4+2,35"4+1,15'4+0,4
5'2)
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
3.80 m
plbd+pHatex"6*0,8*2"1,33"1,77+1,46*2,2+1,45"2,54
fólie pro malířské potřeby zakývacl ti 25µ 4x5m
127,301'1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základni jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce DodlažÍ d(j 3.80 m
"omítky"
plstěn+plstropu
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdornÝch na schQdišti do 3.80 m
plmaNtmelsdk+novsdk
Jednoduché linkováni na schodišti o výšce podlaží do

,3.80 m
-5*0,8-1,45-1,4-
1,33"1,85'2,25+2,55"2,25+2,65+2,35+1,8*2+1,45+1,3"2+0,9+
1,25"2"1,15"2+2,35+1,25'2+2,35"4+1,15*4+1,25*2
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
pllatex

23 537,50
m2 61,521 100,00 6152,10j

vy pllatex 61,521

, 64 : K 784171111
W

65 i M !58124844
_ __ l ___ _ __ _

W
66 ' K ,784181107

W
vy plmal

67 K 784221107
W

) 68 K 784611007

VY

! 69 K 784660107
VY

m2 127,301
127,301

m2 133,666
133,666

m2 128,208

128,208
m2 l 131,118

131,118

m 40,420

5,00 636,51j

5,00 668,33j

20,00 2 564,16

50,00 6 555,90

20,00 808,40

40,420

m2 61,521 100,00 6 152,10
61,521
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R0043EI
Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y, Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPHzákladni 21,00% 0,00

snížená 15,00% 725 749,77

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

lČ:
DIČ:

IČ: 61097641
DIČ: CZ7110311142
ĹČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

725 749,77

výše daně
0,00

108 862,47

834 612,24,

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Objednavatel "" ""

Datum a podpis: Datum o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0043EI

Stavba:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y, Elektroinstalace

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

Náklady z rozpočtů

2021R004 Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb
3EI a suterénu blok Y, Elektroinstalace

725 749,77 834 612,24

725 749,77 834 612,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram VI,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

725 749,77

15 048,00

15 048,00
710 701,77

710 701,77
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 6
1 K 612325111

VY
W
W
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách Šířky m2
do 150 mm
90*0,1*0,1
380*0,03
240*0,07
34*0,15
Součet

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace viz. výkaz výměr kpl

34,200
0.900

11,400
16,800

5,100
34,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

725 749,77

15 048,00

15 048,00
440,00 15 048,00j

D PSV

D 741
2 ' K '741110001R

710 701,77

710 701,77
1,000 710 701,77 710 701,77

Strana 2 z 2





2021R0043EI - Stavební úpravy BD Mdin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y, Elektroinstalace [zadaní]

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALCE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok Y 256 - 258

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE
označeni název položky DPH částka Kč

1. 1.1 Elektro-montáže HOV a společné prostory BD - silnoproud 45 148
2. 1.2 Nosný materiáksvItidla 33 494
3. 1.3 Nosný materiál-ostatní 44 914
4. 1.4 Rozvaděče 138 779
5. 2.1 Elektro-montáže slaboproud 70 585
6. 2,2 Nosný materiál - ostatní 50 292
7. 3.1 Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor 63 333
8 3.2 Nosný materiáksvítidla 6 636
9 3.3 Nosný materiál-ostatní 28 173
10 3.4 Rozváděč 24 943
10 4.1 Elektro-montáže sklepy 72 271
11 4.2 Nosný materiál-svitidla 14 310
12 4.3 Nosný materiál-ostatní 38 107
13 5 Zednické přípomoce 18 061
14 6 Ostatní 61 655

CELKEM bez DPH 710 702

část DPH
název položky DPH částka Kč

základ DPH 21 O
částka DPH 21 O
základ DPH 15 710 702
částka DPH 15 106 605
základ DPH 10 O
částka DPH 10 O
základ bez DPH - kontrolní údaj o o

CELKEM VC. DPH 817 307

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové oňentace.
Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro

vypracováni smluvní ceny.
Uvedené výrobky jsou standardem

r """ "'"" r' """"" r """"" """"r' """p.č. číslo poI. název položky m.j. m nožstvi cena Kč celkem Kč
1 21 00120301R00 Poiistka nožová kus 9 4,71 42,39
2 21 0010301R00 Krabice odbočná kus 20 118,00 2 360,00
3 21 0100251R00 Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 34 101,00 3 434,00
4 21 0100173R00 Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 116 61,60 7 145,60
5 21 0100152R00 Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2 kus 2 234.00 468,00
6 21 0190001R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 20 kg kus 3 187,00 561,00
7 21 0190003R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 100 kg kus 3 429,00 1 287,00
8 21 020SVZ Montáž kabelové sDoiky kus 3 480,00 1 440,00

10 21 0201039R00 SvItidb - montáž kus 22 218,00 4 796,00
11 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevněu|ožený m 390 31,50 12 285,00
12 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uloženÝ m 25 31,50 787,50
13 21 0810017R00 Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10mm2,pevně u|ožený m 185 33,60 6 216,00
14 21 0901091R00 Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně u|ožený m 12 44,10 529,20
15 ľj PM-030% Podružný materiál 3% % 3 413,52 1 240,56
16 n ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 425.92 2 555,52

CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 45 147,77

1.1 - Elektro-montáže HOV a sDelečné Dřostorv domu - si|noDroljd

p.č. čÍslo poI. názév položky mj. množství cena Kč celkem Kč
1 348- 00100.01 LED svítidlo 1x18W,230V,1480lumjP44 s čidlem pohvbu kus 8 1 312,30 10 498,40
2 348- 00100.02 LED svítidlo 1x18W,230V,1480lumjP44 s nouzovým zdrojem kus 14 1 483,50 20 769,00

a čidlem Dohvbu
3 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 312,67 938,01
4 m PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 322,05 966,15
5 či PR-010= Přesun 1% % 1 322.05 322,05

CELKEM 1.2 - Nosný materiáPsvítidla 33 493,61

1.2 - Nosný materiál-svítidla
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2021R0043EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Y, Elektroinstalace [zadaní]

p.č. číslo pol. názťv položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 385 17,90 6 891,50
2 341 11032R Kabel siIovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 5 29,60 148,00
3 341 11090R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2 m 25 79,10 1 977,50
4 341 11102R Kabel si|ový s Cu jádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2 m 185 146,50 27 102,50
5 345 35440R Kabel si|ový s AL iádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2 kus 12 96,80 1 161,60
6 345 35443R Poiistka nožová PNI BOA gG kus 9 95,80 862,20
7 345 35503 Kabe|ový soubor - spoĹka 35-95 mm2 kus 3 998,40 2 995,20
8 345 715821R Krabice odbočná s víčkem a svorkovnici KU 68-1903 kus 15 52,70 790,50
9 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 419,29 1 257,87

10 PN-030% Pořizovací náklady 3% % 3 431,87 1 295,61
11 PR-010= Přesun 1% % 1 431,87 431,87

CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 44 914,35

1.3 - Nosný materiál-ostatní

1.4 - Rozvaděče
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem KČ

1 354-D 951110-049831 Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO ks 2 21 994,00 43 988,00
2 357-SC BZ900263-- Rozváděč e|ektroměrový RE 7x " 6xHDO ks 1 30 971,00 30 971,00
3 357-SC BM017310-- Rozváděč režie RS 256,258 ks 2 7 459,00 14 918,00
4 357-SC BM018110- Rozváděč režie RS 257 ks 1 9 251,00 9 251,00
5 r AA-40% Montážní,komp|etačnÍ a pořiz.nák|adV 40% % 40 991,28 39 651,20

CELKEM 1.04 - Rozvaděče 138 779,20

p.č. číslo pol. název položkY ' m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 21 0010301R00 Krabice pňstroÍová kus 14 26,80 375,20
2 21 0010311R00 Krabice protahovací nebo odbočná kus 9 58,80 529,20
3 21 0010323R00 Krabice rozvodná KT 250 kus 9 127,00 1 143,00
4 21 0010132R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 20mm kus 300 34,10 10 230,00
5 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 32mm kus 150 37,40 5 610,00
6 21 0100235R00 Ukončení šnúr se zapojením do 4x0,5 -4 mm2 kus 40 66,50 2 660,00
7 21 0100238R00 Ukončeni šnúr se zapojením do 7x0,5 - 4 mm2 kus 14 118,00 1 652,00
8 21 0110151R00 Spínač zapuštěnÝ iednopó|ový, řazeni 1 kus 14 43,50 609,00
9 21 0201039R00 Montáž set domácich telefonů 4 účastníci včetně kus 2 5 680,00 11 360,00

10 21 0201039R00 Montáž set domácich telefonů 6 účastnici včetně kus 1 6 160,00 6 160,00
11 22 0201039R00 Programováni čipů ID kus 56 26,50 1 484,00
12 21 0810005R00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně u|ožený m 320 31,50 10 080,00
13 21 0810006R00 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně u|ožený m 15 31,50 472,50
14 21 0810017R00 Kabel J-Y/ST/-Y 2x2X0,8 mm2 pevně u|ožený m 390 31,50 12 285,00
15 Fi PM-030% Podružný materiál 3% % 3 646,50 1 939,50
16 a ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 665,89 3 995,34

CELKEM 2.1 - Elektro-montáže 70 584,74

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č. číslo pol. názév položky m.j. množství cena KČ celkem KČ
1 341 11030R Kabel sdělovacI s Cu iádrem SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 320 7,70 2 464,00
2 341 11032R Kabel sdělovacI s Cu iádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2 m 15 11,40 171,00
3 341 11090R Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y/SUY 2x2x0,8 mm2 m 390 13,60 5 304,00
4 345 35440R Spínač 1pó|ový s krytem se symbolem zvonku kus 14 86,80 1 215,20
5 345 36490R Rámeček iednonásobný eLnistalačniho přístroie kus 14 18,40 257,60
6 345 36490R Krabice elektroinstalační KU 68-1901 kus 14 6,60 92,40
7 345 709990007R Krabice elektroinstalačni KU 68-1902 kus 9 12,20 109,80
8 345 709990007R Krabice elektroinstalační KO 125 kus 9 105,20 946,80
9 345 709990007R Trubka elektroinstalačni 2316/LPE-2 m 300 8,90 2 670,00

10 345 71551R Trubka elektroinstalačni 2329/LPE-2 m 150 19,50 2 925,00
11 345 715821R Set domácich telefonů 4 účastnici s čtečkou ID kpl 2 9 146,00 18 292,00
12 345 715822R Set domácích telefonů 6 účastnici s čtečkou ID kpl 1 11 101,00 11101,00
13 345 715826R Čip ID (4čipy á bWová jednotka) kus 56 25,00 1 400,00
14 PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 469,49 1 408,47
15 PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 483,57 1 450,71
16 a PR-010= Přesun 1% % 1 483,57 483,57

CELKEM 2.2 - Nosný materiákostatni 50 291,55

2.2 - Nosný materiál-ostatní

p.č. číslo pol.
1 21 0010301R00
2 22 0010351R00
3 21 0100173R00
4 21 0190001R00

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor
název položky

Krabice přistroiová
Krabice rozbočná
Ukončeni celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2
Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhv 20 ktj

m.j. množství cena KČ
kus 8 26,80
kus 12 199,00
kus 68 61,60
kus 1 187,00

celkem KČ
214,40

2 388,00
4 188,80

187,00
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5 21 0010132R00
6 21 0010133R00
7 21 0110001R00
8 21 0110151R00
9 21 0111041R00

10 21 0201039R00
11 21 0810005R00
12 21 0810015R00
13 21 0810015R00
14 21 0811091R00
15 21 0220451R00
16 El PM-030%
17 'J ZV-060%

CELKEM

Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 20mm
Trubka ochranná s nasunitim nebo našrwbovánim do 32mm
špÍnač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1
Ovladačů řazení 0/1
Montáž zásuvek 2P+PE
Svítidlo - montáž
Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený
Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně u|ožený
Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně u|ožený
Vodič CY do 4 mm2,pevně uložený
Ochranné pospoĹováni
Podružný materiál 3%
Zednické výpomoce 6%

3,1 - Elektro-montáže

kus 140 34,10 4 774,00
kus 205 37,40 7 667,00
kus 3 90,00 270,00
kus 1 43,50 43,50
kus 6 73,50 441,00
kus 19 218,00 4 142,00
m 605 31,50 19 057,50
m 85 31,50 2 677,50
m 280 31,50 8 820,00
m 85 31,50 2 677,50

kpl 1 460,00 460,00
% 3 580,08 1 740,24
% 6 597,48 3 584,88

63 333,32

p.č. čÍslo pol. názäv položky m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 348- 00100,01 Svítidlo žárovkové 1x100W,230V,lP44 kus 15 150,50 2 257,50
2 348- 00100.02 SvětehÝ zdroi E27 NVY - lOW kus 15 66,60 999,00
3 348- 00100.03 Svítidlo zálivkové 2x36W,230V,lP54 kus 4 635,70 2 542,80
4 348- 00100.04 Trubice lineárni L36W/840W kus 8 49,50 396,00
5 á PM-030% podružný materiál 3% % 3 61,95 185,85
6 El PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 63,81 191,43
7 a PR-010= Přesun 1% % 1 63,81 63,81

CELKEM 3.2 - Nosný materiáksvItidla 6 636,39

3.2 - Nosný materiál-svItida

p.č. čÍslo pol. náztv pdožky m.j. m nožstvi cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel silový s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 1,5 mm2 m 520 17,90 9 308,00
2 341 11032R Kabel siiQvý s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 85 29,60 2 516,00
3 341 11090R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2 m 85 29,60 2 516,00
4 34111102R Vodič si|ový s Cu iádrem 750 V CV 4 mm2 m 85 16,90 1 436,50
5 345 35440R Kabel sdělovacI s Cu iádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2 kus 280 11,40 3 192,00
6 345 36490R Krabice e|ektroinsta|ačnj KU 68-1901 kus 8 6,60 52,80
7 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 12 22,40 268,80
8 346 35503 Spínač 1pó|ový s krytern kus 3 91,90 275,70
9 347 35503 Tlačítko 1/0 s krytem lP44 kus 1 125,50 125,50

10 348 35503 Zásuvka 230V,16A,lP20 kus 6 180,10 1 080,60
11 345 709990007R Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2 m 140 8,90 1 246,00
12 345 71551R Trubka e|ektroinsta|ační 2329/LPE-2 m 120 19,50 2 340,00
13 346 71551R Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s přislušenstvim m 60 24,60 1 476,00
14 347 71551R Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25 m 25 7,90 197,50
15 348 71551R Bernard svorka ZSA včetně pásku kus 9 29,90 269,10
16 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 263,01 789,03
17 n PN-030% Pořizovací nákladv 3% % 3 270,90 812,70
18 PR-010= Přesun 1% % 1 270,90 270,90

CELKEM 3.3 - Nosný materiál-ostatní 28173,13

3.3 - Nosný materiál-ostatnI

3.4 - Rozvaděče
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem KČ

3 357-SC BM017310-- Rozváděč režie RK ks 1 20 786,00 20 786,00
5 AA-20% Montážní,kom pletačni a pořiz.náklady 20% % 20 207,86 4 157,20

CELKEM 3.04 - Rozvaděče 24 943,20

p.č. číslo pol. název položky ' ' m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 21 0010301R00 Krabice přistroiová kus 6 26,80 160,80
2 22 0010351R00 Krabice rozbočná kus 17 199,00 3 383,00
3 21 0100173R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 164 61,60 10102,40
6 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 32mm kus 84 37,40 3 141,60
7 21 0110001R00 Spínač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1 kus 17 90,00 1 530,00
9 21 0111041R00 Montáž zásuvek 2P+PE kus 17 96,20 1 635,40

10 21 0201039R00 SvItidlo - montáž kus 38 218,00 8 284,00
11 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uloženÝ m 1140 31,50 35 910,00
12 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně u|ožený m 65 31,50 2 047,50
16 a PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 661,95 1 985,85
17 a ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 681,81 4 090,86

CELKEM 4.1 - Elektro-montáže 72 271,41

4.1 - Elektro-montáže sklepy

p.č. číslo pol.
1 348- 00100.01
2 348- 00100.02
3 348- 00100.03
4 348- 00100.04

4,2 - Nosný materiál-svitidla
název po|ožkY

Svítidlo žárovkové 1X100W,230VjP44
Světe|ný zdroi E27 NVY - lOW
Svítidlo žárovkové 1X60W,230V,IP44 s čidlem pohybu
Světe|ný zdroi E27 NVY - lOW

m.j. m nožstvi cena KČ
kus 27 150,50
kus 27 60,60
kus 11 635,70
kus 11 60,60

celkem KČ
4 063,50
1 636,20
6 992,70

666,60
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5 El PM-030%
6 K1 PN-030%
7 n PR-010=

CELKEM

PodružnÝ materiál 3%
Pořizovací nák|ady 3%
Přesun 1%

4.2 - Nosný materiáksvItidla

% 3 133,59 400.77
% 3 137,60 412,80
% 1 137,60 137,60

14 310,17

p.č. číslo poI. názév položky m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 341 11030R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 720 17,90 12 888,00
2 341 11032R Kabel si|ový s čij iádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 420 29,60 12 432,00
3 341 11090R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2 m 65 79,10 5 141,50
6 345 36490R Krabice elektroinstalačni KU 68-1903 kus 6 52,70 316,20
7 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 17 22,40 380,80
8 346 35503 Spínač 1póbvÝ s krytem lP44 kus 17 89,90 1 528,30

10 348 35503 Zásuvka 230V,16A,lP44 kus 17 97,40 1 655,80
13 346 71551R Trubka elektroinstalačni INS-RMI/T-25 s přls|ušenstvÍm m 34 24,60 836,40
14 347 71551R Trubka e|ektroinsta|ačni ohebná INS-FML25 m 50 7,90 395,00
16 PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 355,74 1 067,22
17 n PN-030% Pořizovací náklady 3% % 3 366,41 1 099,23
18 a PR-010= Přesun 1% % 1 366,41 366,41

CELKEM 4.3 - Nosný materiál-ostatní 38 106,86

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č. číslo pol. název páoZky m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 Vysekáni kapes nebo výk|enku ve zdivu 7x7x5 ks 90 11,40 1 026,00
2 V'vsekáni rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm m 380 25,50 9 690,00
3 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm m 240 26,00 6 240,00
4 vYsekánj rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm m 34 32,50 1 105,00

CELKEM 5 - Zednické připomoce 18 061,00

5 - Zednické přípomoce

6 - Ostatní
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena KČ celkem KČ

1 INFO 0702-DD Demontáž stávaiíci nevvužité instalace ks 1 9 120,00 9 120,00
2 INFO 0801-SK Dokumentace skutečného provedeni ks 3 1 500,00 4 500,00
3 INFO 0801-SK Prováděcí dokumentace ks 3 6 800,00 20 400,00
4 INFO 0801-SK Zařízení staveniště ks 1 3 500,00 3 500,00
5 INFO 0801-SK Zaiištění funkčnosti osvětlenI společných prostor ks 3 2 500,00 7 500,00
6 INFO 0801-SK Ztížené podrninky ks 1 2 100,00 2 100,00
7 INFO 0801-SK Zprovozněni pracovníkem CETIN ks 3 900,00 2 700,00
8 INFO 0801-SK Úprava úsekových rozváděčů CETIN ks 3 745,00 2 235,00
9 INFO 0801-SK VÝchozí revize " součinnost ČEZ Distribuce ks 3 2 400,00 7 200,00

10 INFO 0801-SK Doprava kpl 1 2 400,00 2 400,00
CELKEM 6 - Ostatní 61 655,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R0044
Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

KSO:
Místo: Milin

Zadavatel:
Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milín

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Proiektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 0,00

snížená 15,00% 475 608,55

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

1¢:
DIČ:

1¢: 61097641
DIČ: CZ7110311142
lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

475 608,55

výše daně
0,00

71 341,28

546 949,83

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítk atum a pod

Objednavatel

Datum a podpis:

chazeč

Datum a
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0044

Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Milin Datum:

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin Projektant:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01 Zpracovatel:

Popis

09.08.2021

Akad. arch. Aleš Brotánek
Ing. jitka Dupalová

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stavební úpravy suterénu
02 Stavební úpravy chodeb

01 Č.p.259
02 č.p.260

475 608,55 546 949,83

246 484,07 283 456,68
229 124,48 263 493,15

114 558,13 131 741,85
114 566,35 131 751,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z
objekt:

01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milin

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021
Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

246 484,07

181 671,41
47 450,40

83 201,80

37 959,00

9 577,71

3 482,50

62 812,66

3 000,00

27 497,00

25 376,96

6 938,70

2 000,00

2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

objekt:
01 - Stavební úpravy suterénu

Místo: Milin

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš opočenský,k podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

09.08.2021
Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. Jitka Dupalová

Cena celkem [CZK] l

246 484,07

D HSV
D 3

1 l K |311279120

vy dlpr
W

2 K 317944321
W
W

I 3 l K 342272225
w plpr
VY

4 K 346244381

VY
W

5 K 346481112
VY
VY

6 K 349231811
W

D 6
l 7 K 611142001

VV
ŕ8 K 612142001

W

9 K 612232051
W

10 M 28376415
VY
VV

11 K 612325302
VY
W opromost

12 K '612325412
VY

13 K 612325413
W

14 K 612341131
VY

15 K 629991011
W
W
VY
w pIoken

16 K 632452441
VY

17 K 642942611
VY

18 m 155331350

19 K 642944121

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Zakládací vrstva příček do cemjože
9,45+2,9*2+3,3"2+0,7+3,85+2,4+4,15+1,2+1,2+4,6
dlpr-10*0,8
Válcované nosníky do Č.12 dodatečně osazované do
připravenůch otvorů
0*1,08/1000
Součet
ipřička z pórobetonových hladkých tvárnic na

_ ,tenkQvr$tvQu maltu ti 100 mm
dlpr*2,4-10*0,8*2
Součet

ĹP|entováni jednostranné v do 200 mm válcovaných
|nosníků cihlami
0'1.2'0,15
Součet

:Zap|entováni rýh. potrubí. výklenkŮ nebo nik ve
stěnách keramickům oletivem
1,2'(2'0,15"0,45)*0
Součet
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tí do 150 mm
2*(2*2"0,9)"0,1

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
iPotaženi vnitřních nadpraží sklovláknitým pletivem
!vt|ačeným dQ tenkovrstvé hmotv
4*(2*2+0,9)*0,5

""' Potaženi vnitřních stěn skbvláknitým pletivem
'vtlačenYm do tenkovrstvé hmQt\/
plpr'2-dlpr*0,2
Montáž zatepleni vnitřního ostění, nadpraží hl do 400

, mm,.de_skami ti d_o _40 mm
4*1
deska z polystyrénu XPS ti 30mm
4*1'0,5
2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadoražI
4'(2'2+1)'0,5
Součet

"Oprava"vnitřni vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu dochv do 30%, _
plspr*2
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu Díochv do 50%
plstzd
Potaženi vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm

plpr*2-dlpr*0,2
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou
|eDĹcÍ Dáskou _ _
0,87"0,6*5
0,6*0,6*3
1,3'0.6*3
Součet

" " """ Doplněni cementového potěru hlazeného pI do 4 m2 ti
do 40 mm
p|pod|*0.3"30%p|ochy podlah"
Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových do
2.5 m2 na montážni Děnu
9
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100

/evá/nravá 800 _ _
Osazování ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2
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m

t

m2

m2

m2

m2

31,950j
39,950
31,950
0,000
0,000
0,000

79,8801

79,880
79,880
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,980
0,980

181 671,41

47 450,40
80,00, 2 556,00Í

40 000,00 0,00

550,00 43 934,00

650,00 0,00

m2 9,800
9,800

m2 151,770
151,770

m 4,000
4,000

m2 2,200
2,000
2,200

m2 10,000
10,000
10,000

m2 47,300
47,300

m2 119,825
119,825

m2 151,770
151,770

m2 6,030
2,610
1,080
2,340
6,030

m2 26,784
26,784

kus 9,000
9,000

kus 9,000
l kus ' 2,000

500,00 0,00

980,00 960,40

83 201,80

200,00 1 960,00

100,00! 15 177,OO|

100,00 400,00

100,00 220,00|

700,00 7 000,00

100,00

100,00

100,00

30,00

4 730,00

11 982,50

15 177,00

180,90

350,00 9374,40

400,00 3 600,00

1 000,00] 9 000,00

500,00 1 000,00



PČ Typ Kód

VV

20 M 55331350

21 K 642945111

22 M 55331350

D 9
' 23 K 949101111

W

24 K 952901111

VY

VY
_ _ VY plpodl

25 K 962031133
vy dlbpr

_ vy _ plbpr26 K 968072455
VY

27 K 971052551
VY
VY

28 K 973048121
VY

29 K 974029664
VY

l 30 K 978021141
w plspr
W

31 K 978021161

vy dlstzd
vy plstzd
W

D 997
i 32 K 997013111

33 K 997013501

34, K 997013509

W

35 K 997013601

36 K 997013603

37 K 997013631

D 998
38 K 998011002

D PSV

D 725
39 K 725920811

D 766
40 K 766660001

W pdv
!

41 M 61160052

VY'
42j M 54914121

W
431 M 54931584

l

W

44 M 54964150
VY

45j K 766660022

Popis MJ Množství

2 2,000
"zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100

/evá/oravá 800 kus 2,000
Osazováni protipožárních zárubni dveří jednokřídlových

kus 1,000ďQ 2,5 m2
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100
/evá/DĽavá 800 kus 1,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou Dod|ahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2 m2 89,280

.plpodl 89,280
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce

-. m2 l 89,280RQd|azl do 4 m ,
8,42+7,05"6,16+4,11+4,85+7,71+6,13+9,37+7,34+8,45+9,51+
4,18 83,280
1,75*1,2+3"1,3 6,000
Součet 89,280
Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm m2 108,000
9,45+2,9'4+2,4+3,2'2+1,7'2+4,15*2"2,85*3'2,3*3 57,00Ó'
dlbpr*2,4-18"0,8*2 108,000 _
Vybourání kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 l 22,000
22 22,000
Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a m3 0,288zdech dĺ do 1 m2 ti do 600 mm _
"ostění v nosných zdech"(2'2+0,8)'0,15*4*0,1 0,288
Součet 0,288

"Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázáni příček
. m 28,800nebo zdi ti do 100 mm

12*2,4 28,800
Vysekáni rýh ve zdivu pro vtahování nosníků hl do 150

m 0,000mm v do 150 mm _
0'1,2 0,000
Otlučeni (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v m2 47,300rozsahu do 30 %
"stávající příčky"(4,15"2,9+2+0,6+0,4+0,35*2)*2,2 23,650
plspr*2 47,300
Ot|učeni"(osekánÍ) cementových omítek vnitřních stěn v

m2 119,825rozsahu do 50 %
2"(1,5"3,3"6,8+4,15+6,5+4,15+12,75+4,2) 86,700
dlstzd*1,65-ploken-0,8*2*5-1*2,3"2"2 119,825
plstzd 119,825

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t 35,473
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 35,473
mezi$k!ádku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 283,784
ZKD 1 km ořes 1 km
35,473*8 'Přepočtené koeficientem množství 283,784.
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 0,000
stavebního odDadu betonového kÓd odDadu 17 01 01 :
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 0,000
stavebního odDadu cihelného kód odnadu 17 01 02
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 0,000

_stavebního odDadu směsného kód odDadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 13,930

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž vybavení, zařizovacích předmětů a

. .. . Q · . . . soubor 1,000stavancich rozvodu UT k VC. zas|eQen| naRo|en|

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřIdlových š do

. . . kus 11,0000.8 m do ocelově zárubne
11 11,000
dveře jednokřid/é dřevěné bez povrchové úpravy plné

kus 11,0008QQx197Qmm
.pdv __ 11,000
kováni klika-klika kus 11,000
pdv 11,000
závěs dveřní nosný k zašroubováni 60x10mm "" " ::: 0,330
pdv/100*3 0,330

: vložka zámková+k/lče kus 11,000

pdv 11,000
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřid|ových š j"
ořes O 8 m Dožárnich do ocelové zárubně kus l 1,000

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 000,00 2 000,00

400,00 400,00

1 000,00 1 000,00

37 959,00
40,00 3 571,20

10,00 892,80

120,00 12 960,00

90,00 1 980,00

8 000,00 2 304,00

290,00 8 352,00

400,00 0,00

15,00 709,50

60,00 7 189,50

9 577,71
90,00 3 192,57

100,00 3 547,30

10,00 2 837,84

300,00

300,00

200,00

250,00

3 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3 482,50
3 482,50

62 812,66

3 000,00
3 000,00

27 497,00

5 500,00

1 000,00 11 000,00

500,00 5 500,00

700,00 231,00

300,00 3 300,00

500,00 500,00
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PČ Typ Kód

46 M ,61165314
! 47 K 766691914

VY

48 K 998766102

D 783
49' K 783114101

w pldv
50 K |783118101

W

51 K 783301303
W plszar

52 K 783314201
W
VIl plzar

53 K 783317101
W

54 K |783901453
W

55 K 783913171
W

I 56' K 783932171

VV

D 784
57 K 784171111

VY
l 58 M 58124844

VY

59 K 784221001
W
W
W
W
W

D VRN

D VRN4
60 K 040001000

Popis MJ

|dveře jednokř/d/é dřevotň'skové"Brotigožárni e"1 (EVY) kus
|30 D3 oovrch /aminátovY dně 900x19Z.QL21Qomm ... ..._ _
'Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 ' kus
im2
22
,Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v t
obiektech v do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukc' m2
pdv*0,8*2*2
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukc' m2
pldv
|Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí m2 j
(pdv+1)*(0,8+2"2)*0,3
Základni antikorozní jednonásobný syntetický m2
standardní nátěr zámečnickůch _koňstrukci
plszar
Součet

'Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr m2
.zamecnickvch konstwkci _
plzar

iVysáti betonových podlah před provedením nátěru l m2
plpodl
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah I m2
plpodl'0,3"30%"

""Celoplošné vyrovnáni betonové podlahy cementovou l
stěrkou tloušťkv do 3 mm ' m2
p|pod|*0,6"60%p|ochy podlah"

Dokončovací práce_- malby a tapety
'Zakryti"vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do '

m2
.3,80 m
pdv*0,8*2*2
fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25µ 4x5m m2 ,
35,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

" Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
m2

oteruvzdornvch v mistnostech do 3,80 m _ _ _ _ _ _
plpr"2-dlpr"0,2
plspr*2
plstzd
opromost
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost

'Koordinační činnost-komunikace s nájemníky a
zajištěni postupu prací s ohledem na požadavky kpl

.náiemníků a na uskladněné \tiěci

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 1 000,00 1 000,00

22,000 10,00j 220,00
22,000
0,246 1 000,00 246,00

35,200
35,200

35,200
35,200

17,280
17,280

17,280
17,280
17,280

17,280
17,280

89,280'

89,280
26,784
26,784

53,568
53,568

35,200,
35,200

36,960
36,960

328,895
151,770

47,300
119,825

10,000
328,895

25 376,96
100,00 3 520,00

100,00: 3 520,00

50,00 864,00

100,00 1 728,00

100,00 1 728,00

10,00 892,80'

90,00 2 410,56j

200,00 10 713,60

6 938,70
5,00 176,00

5,00 184,80

20,OO| 6 577,90

2 000,00
2 000,00

1,000 2 000,00 2 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z
objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

01 -Č.p.259

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milín

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

114 558,13

40 446,66
1 400,00

29 045,40
9 017,10

718,16

266,00

74 111,47

776,00

12 332,00

600,00

7 842,00

32,00

186,00

27 887,68

24 455,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

01 -Č.p.259

Místo: Milin

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Milín, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3
1 K 340231011

W
W
VY

D 6
l 2 K 611311131

w plstropu

W

3 K 612142001
W

' 4 K 612311131

W

5 K 612325111
VV

! 6 l K 612325411

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2
m2
1"RS"
1"pošt.schránky"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
lPotaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem !
|t|oušťkv do 3 mm l m2
2,4*1,3+1,35*1,7+1,5*1,7+1,1*2,4*2+2,35*2,4+2,9*2,4+2,4*1,1
*5
plstropu

|Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem '
!vtiačeMm do tenkovrstvé hmQt\/ m2 l
2
:Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2
mm(pKtěn+pllatex)
jVápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky m2
|do 150 mm
"rýhy po vybouraných sok|ech"d|sok|'0,15
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2 l
"plocha stěn
schodiště"7*(2,4+4,2)*2"1,2*(1,8"0,5+1,3+2,5+4,05"1,2+1,8*0,
5)+2,15*(2*2,35+2,4)+2,3'(2,15+0,7)'0,5'2+2,4'0,7+4,05*(2"1,
75"1,7)
1,8'(4,05"2,65)'0,5"2"1,5'2,65'2
"ostění
otvorů"0,4'(2,1"2+1 ,4)*2"0,5"(1 ,75+2*1 ,3)"0,5"(1,4+0,6)*2
-2,4*5*0,15"plocha Kce schodiště"
-0,25*(1,3"1,15"1,3+1,15"1,3)"plocha stropní Kce podest"
-7'0,8'2-1,4'2,1'2-1,3*1,75-pllatex
Součet
stěny
2
Zakryti podlah fólii přilepenou |epÍcÍ páskou m2 l

plbd
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepíd l m2
paskou
0,8*2*7"dveře"+1 ,45*2,1 *2"vstup.dv"
1,3'1,75"okna"
Součet
Osazováni ocelových zárubni dodatečné pI do 2,5 m2 ' kus ,

4
1zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100
/evá/wavá 800 kus

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
iLešeni"pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou Dodlahou v do 1 9 m zatíženi do 150 ka/m2 m2
plbd
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

m2
Dod|az| do 4 m
2,1*1,15+2,4"1,15"5"2,1*1,7"schody"
1,3'2,4+1,25"2,9"suterén"
(1,75+1,5)*1,7"(1,3"1,15)*2"2,4"(1,3"1,2)*2,4"podesty"
Součet
Repase vstupní rohože s rámem , kpl ,
1

2,000
1,000
1,000
2,000

Datum: 09.08.2021

. Akad. arch. AlešProjektant: Brotánek

Zpracovatel: Ing. jitka Dupalová

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

114 558,13

40 446,66

1 400,00
700,00 1 400,00

39,045

39.045
39,045
2,000
2,000

155,940
155,940 ,.

4,560
4,560

2,000

149,980

20,010
8,655

-1,800
-1,550

-83,771
91,524
91,524

2,000

49,815
49,815

19,565

17,290
2,275

19,565
4,000
4,000

4,000

100,00

100,00|

29 045,40
3 904,50

200,00

15 594,00

300,00 1 368,00

100,00 200,00

VY

W

VV

VY'
W
W
w stěny
vv pIštěn
W

7 K ,619991001
W

8 K 619991011
W
W
W

9 K 642944121
W

10 M 55331350

D 9
' 11 l K 949101111

W

12 K 952901111
W
W
W
W plbd

13! K |953941321R
W

20,00

40,00

500,00

1 000,00

49,815
49,815

49,815
19,785
6,745

23,285
49,815
1,000
1,000

50,00

996,30

782,60

2 000,00

4 000,00 '

9 017,10
2 490,75

50,00 2 490,75j

1 000,00! 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

i 14 K 953966112 Lepení ochranného rohového profilu m
W 2,4*3*2
W 1,2*2*5
W Součet

15 M 63127464 profil rohový Al ! m
w 26,4"1,.1 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 l m2
W 4*0,8*2

d 997 Přesun sutě
17 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot i t

18 K '997013501 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skiádku nebo , t
_ _ meziskládku do 1 km se složením19 K 997013509 " Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ' tZKD 1 km Dřes 1 km

w 0,764'9 'Přepočtené koeficientem m nožství

20 k K97013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
_ _ stavebního odoadu_směsného kód odDadu 17 09 04 ,

t

d 998 Přesun hmot
21 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 Konstrukce suché výstavby
22 K 763121762 Dotmeleni SDK Kce m2

w tmelsdk 2'(2,4+2'1,2)*0,3
23 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ",l

v obiektech v dQ 12 m °

d 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do24 K 766660001 . . . kus
0.8 m cíq QcelQve zárubne

W pocdv 4
dveře jednokňd/é voštinové povrch laminátový plné25 M 61162074 l kus800X1970 210Omm

W pocdv
26 M 54931584 závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm :::

W (pocdv/100)*3
27 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus

_,W pocdv
28 K 766691914 :Ťšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pI do 2 ' kus

W pocdv
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířkyl 29 K 766695213

. kusores 10 cm
W pocdv

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š" 30 M 61187161 kus150mm
! 31 K 998766102 Přesun hmot tonážni pro konstrukce"truhlářské v t

,obiektech v do 12 m

d 767 Konstrukce zámečnické
' 1Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24

32 K 767821117 Ĺkusů kus
W 1

'Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v33 ' K 998767202 . %
obiektech v do 12 m

d 771 Podlahy z dlaždic
34 K 771473810 Demontáž sokHků z dlaždic m

-5*0,8-
W dlsokl 1,4"2+1,3+1,1+2,4+1,1+1,3*2"1,5+2+0,4*2"1,7+1,75*2"1,1*2

+2,4"1,3*2+2,4+1,1*2+2,4+1,3*2+2,4
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní35 K 771474112 mlepidlo v do 90 mm

w dlsokl
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru36 M 59761016 . m2prěs 9 do 12kdm2

W d|$ok|*0,1

_ VY 3,04"1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství37 K |771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
VY 4*1*0,3"vstupy do bytů"

38 K ,771573912 Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus
vy 4"1*0,3"vstupy do bytů"

39 M jLSS.DAA3B600 dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2
vy 1 ,2*1,1 'Přepočtené kceficientem množství

40 K_, 7715911 17 Spárování akrylem m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,400 50,OO| 1 320,00
14,400
12,000
26,400

29,040 15,00 435,60
29,040
6,400j 200,00 1 280,00
6,400

0,764

0,764

6,876

6,876
0,764

718,16
50,00 38,20

100,00 76,40

10,00 68,76

700,00

1,330j 200,OO|

2,880 200,OO|
2,880
1,000 200,00

4,000
4,000

4,000
4,000

0,120
0,120

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000

0,072

1,000
1,000

1,000

30,400

30,400

30,400
30,400
3,648j

3,040
3,648 , __

1,200
1,200

1,200
1,200 ___

1,320
1,320

30,400

25O,OO|

2 500,00

534,80

266,00
266,00

74 111,47

776,00
576,00!

200,00|

12 332,00
1 000,00j

t

10 000,0¢

500,00 60,00,

30,00 120,00j

20,00 80,00

100,00 400,00j

150,00 600,00|

1 000,00 72,00:

600,00

500,00 500,00'
P

- _ _ _,

100,00 100,00

7 842,00
20,00 608,00

100,00 3 040,00'

250,00 912,00:
f

80,00 96,00

80,00 96,00

350,00 462,00

30,00 912,00
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Ipč Typ Kód

W

41 K 771591185
VV

' 42 K j998771202

D 777
l 43 K |777111123

w podlpr

D 781
l 44' K 781151014

W
W
W

D 783
45 K 783106801

vv madl
46 K 783114101

VY'

47 K 783118101

, W pipr48j K 783118211

VY

49 K 783306801

W dlzábr
VY plzábr
w plzár
VY pIRSH
VY

50 K 783314101
VY

l 51 l K 783317101
VY

52 K j783601733
W
W
VY natpotr

53 K 783614501

vv natarm
54 K 783615561

VY

55 K 783617501
W

56 K 783617621
W

57j K 783806801 _
W

l 58 K 783806811
W

59j K 783813101

W
VY

60 K '783822213
W
VY

61 K 783933151
VY
W
W

62 K 783937163
W
W
W

D 784

Popis MJ Množství

dlsokl 30,400
Podlahy pracnější řezáni keramických dlaždic rovné kus 60,800
2*dlsokl 60,800
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždíc"v 0/, 1,000
obiektech v do 12 m

Podlahy lité
Broušeni podlah j m2 0,640
4*0,8*0,2"u prahů" 0,640

Dokončovací práce
Lokálni vyrovnáni podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy kus 1,240
do 1.0 m2
1'0,6"u vstupu" 0,600
podlpr"vstup do bytů" 0,640
Součet 1,240

Dokončovací práce - nátěry
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci

. ,
m2 T 4,000|

obrousenim
dlzábr"0,25 4,000
ZákladnI jednonásobný""syntetický nátěr truhlářských

m2 ' 5,142
kQnstrukcl
madl+plpr 5,142

'Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
. m2 1,142!konstrukci

4"(0,15+0,02)'2*0,84 1,142
|Lakovac1 dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
|konstrukci s mezibroušenim m2 4,000
madl 4,000
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí

. . m2 19,930obrousenim
2,2+2,5*5+1,3 " 16,000
dlzábr"1,1 17,600
6*1,5 9,000
1,3*1,3+0,8*0,8 2,330
plzábr+plRSH 19,930

iZákladni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
, m2 28,930ikonstrukci

pkábr+plzár+plRSH 28,930
iKryci jednonásobný syntetický standardní nátěr
l . . , . . m2 I 28,930!zamecn|ckvch kQnstrukc| '
plzábr+plzár+plRSH 28,930
'Odmaštěni ředidlovým odmašťovačem potrubí ON do "

m 21,000!100 mm
" "8+6"1,5"plyn" 17,000

4"pož. voda" 4,000
Součet 21,000
|Základni jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do '

kus i 10,000Koo mm
3*2+4*1 10,000
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do

m 21,000100 mm
natpotr 21,000
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do l kus 10,000100 mm
natarm 10,000

iKľyci jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100
m 21,000mm _

natpotr 21,000
Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2 65,285

_ __ __ (p|stěn+p|stropu)'0,5"z,50%" _ 65,285
Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním l m2 65,285
(plstěn+plstropu)'0,5"z 50%" _. .. _ 65,285
Penetrační nátěr adhezní můstek ' m2 , 64,416
"Iinkrusta"
pllatex 64,416

"""Celoplošné vyrovnáni omÍtky před provedením nátěru
m2 57,974

l cementovou stěrkou
"linkrusta 90% plochy"
pllatex*0,9 57,974

" " Penetrační epoxidovy natěr hladkých betonových " l "
m2 1,240:

Dod|ah
1*0,6"u vstupu" 0,600
podlpr"vstupy do bytů" 0,640
Součet 1,240

" "Rřýci "dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
, m2 1,240betonove Dod|ahv

1'0,6"u vstupu" 0,600
podlpr"vstupy do bytů" 0,640
Součet 1,240

Dokončovací práce - malby a tapety

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

20,00, 1 216,00

500,00 500,00

32,00
50,00 32,00

186,00

150,00 186,00

50,00

100,00

100,00

100,00

27 887,68
200,00

514,20

114,20

400,00

180,00 3 587,40

50,00 1 446,50j

100,00, 2 893,00

100,00 2 100,00)

10.OO| 100,00|

10,00 210,00

100,00 1 000.00j

30,00 630,00

20,00 1 305,70

80,00 5 222,80

30,00, 1 932,48Ĺ

100,00 5 797,40

100,00 124,00

250,00 310,00

24 455,79
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PČ Typ Kód

63 K 784131111

vy pllatex

l 64j K 784171111
W

65 M 58124844
W

66 K 784181107
W
w plmal

67 K 784221107
W

68 K 784611007

W

69 K 784660107
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do m2 64,416 100,00 6 441,603.SOjn_
-5*0,8*1,5-1,4*1,5*2-
1,33'0,8+1,5"(1,8"2+1,5*2+1,3+1,1*2+2,4+1,3*2+2*0,4+1,1*2+ 64,416
2,4"1,3"2+2,4+1 ,1 "2+2,4+1 ,3*2+2.4)"1 ,4"(2,1 +2,1+2,45'5)

'Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do m2 132,074 5,00 660,373,80 m
p[bd+p||atex+6*0,8*2+1,35*1,75+1,4"2,1"2 132,074,
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 138, 678 l 5,00 693,39
132,074*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,678,
Základni jednonásobná penetrace podkladu na

.. . .. ..
l m2 130,569j 20,00 2 611,38

schochsti o vvsce Dod|az| do 3.80 m
"omítky"
plstěn+plstropu 130,569
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře l

. -- l m2 133,449 50,00 6 672,45oteruvzdornvch na schodisti do 3,80 m
plma1"tmekdk+novsdk 133,449
Jednoduché linkovánI na schodišti o výšce podlaží do '

i m 46,750 20,00 935,003.80 m ,
-5'0,8-1,4*2-
1,35+2,1"2,4*5+1,3"2*1,1+2,4+1,3*2+0,4"2+2"1,1+2,4+1,3"2+ 46,750
2,4+2'1,1+2,4+2"1,25+2,4+1,7+1 ,75*2+2,1*2+1,5*2
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 64,416 100,00 6 441,60
pllatex 64,416
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.260

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milín

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Akad. arch. AlešProjektant: .Brotanek
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

114 566,35

40 174,88

1 400,00
28 616,10

8 876,60
1 012,38

269,80
74 391,47

1 184,00
18 498,00

600,00

8 191,00

48,00

234,00

25 072,40

20 564,07

Strana 1 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z

objekt:

Soupis:
02 - Stavební úpravy chodeb

02 -Č.p.260

Místo: Milin Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Obec Milin, 11. Května 24, 262 31 Milin Projektant:

Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram VI,261 01 Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3
1 ; K 340231011

_ _ J W
W
W

D 6
l 2 K 611311131

w plstropu
W

l 3 K 612142001

VY

4 K 612311131
VY

5 K 612325111
W

l 6 K !612325411

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
'Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2|m2
1"RS"
1"pošt.schránky"
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem m2tlousťkv do 3 mm
2,2*1,15"2,4*1,15*3+1,25*2,4"5*1,45+3*2,4
plstropu

|Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
'vtlačenům do tenkovrstvé hmQty m2
2
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

"2 i
mm(plstěn+pllatex)
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky

m2
do 15Q mm
"rýhy po vybouraných sok|ech"dlsokr0,15
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn m2
"plocha stěn schodiště a
chodeb"1,2"(1,8'0,5+1,3+2,5+4,05+1,2+1,8"0,5)"(5*2+1,45*2)
"2,65
7'(2,4+4,2)'2-1,45"2,3*2+1,7'2"2'2,65
'bstění otvom"0,4*(2,3*2+1,4)*2+0,5*(0,9+2,3"2)'2
-2,4*3*0,15"plocha Kce schodiště"
-0,25*(1,15*2+2,4)"2-0,15"(2,4+1,25"2)"plocha stropní Kce
podest"
-8'0,8"2-1 ,4'2,3"2-0,9*2,3"2-pllatex
Součet
stěny
2
Zakryti podlah fólii přilepenou |epÍcÍ páskou m2
plbd
Obaleni konstrukci a prvků fólií přilepenou lepÍcÍ
Dáskou m2
0,8*2*8"dveře"+1,4*2,3+0,9*2,3*2"vstup.dv"
'Osazováni ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2 kus
6
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100 kus l/eva/präva 800

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s " "
lešeňovou Wjdlahou v do 1 9 m zatíženi do 150 kcí/m2 m2 ,
plbd
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce : "" l
Dod|aží do 4 m , m2 l
2,1*1,15+2,4*1,15*3"schody"
1*2,4+1,25"1,9"suterén"
"podesty a
chodby"5*1,45+2,4*1,25+2,4'1,2+2,25*1,7+2,4'1,25+2,4*1,15+
2,25*1,7
Součet
Repase vstupní rohože s rámem kpl
1

jLepeni ochranného rohového profilu l m
2,4'3'2

2,000 700,00
1,000
1,000
2,000

09.08.2021
Akad. arch. Aleš
Brotánek
Ing. jitka Dupalová

Cena celkem [CZK]

114 566,35

40 174,88

1 400,00
1 400,00

28,260
28,260
28,260
2.000j
2,000

133,710
133,710

4,575
4,575

2,000

47,205

103,750
10,300
-1,080
-3,085

-78,260
78,830
78,830

2,000
42,010
42,010

20,160j

.20,1.60 __ __
6,000)

6,000
6,000

42,010
42,010

42,010!

10.695
4,775

26,540

42,010
1,000
1,000

26,400
14,400

28 616,10
100,00! 2 826,00

100,00 200,00

100,00 13 371,00

300,00 1 372,50|

100,00 200,00

W

W
W
VY

W

W
w stěny
VY plstěn
W

7 l K 619991001
W

8 K 619991011
W

[ 9 K 642944121
VY

10 M 55331350

D 9
11 K 949101111

VY

12 K !952901111
VY
W

20,00 840,20

40,00 806,40

500,00 3 000,00

1 000,00 ! 6 000,00

8 876,60

50,00j 2 100,50

50,00 2 100,50j

W

W plbd
13 K 953941321R

VY
14 K 953966112

W

1 000,00 1 000,OO|

50,00 1 320,00
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PČ Typ Kód

W
W

15 M 63127464
W

16 K 968072455
W

D 997
! 17 K 997002611

18 K 997013501

19 K 997013509
W

l 20 K 997013631

D 998
, 21 l K 998011002

D PSV

D 763
22j K 763121762

W tmelsdk

23 K 998763402

D 766

24 K 766660001

VY pocdv

25 M 61162074

VY
26 M 54931584

VV
27 K 766662811

VY

28 K 766691914

VY

29 K 766695213

VY

30 M j61187161

31 k 1998766102

D 767
32 K 767821117

VY

33 K 998767202

D 771
34j K 771473810

W dlsokl

l 35j k 1771474112

W

36 M 59761016
W
W

37j K 771573810

W
38: K 771573912

W

39 M LSS.DAA3B600
W

40 K 771591117
W

41 K 771591185

Popis MJ

1,2*2*5
Součet
profil rohový Al m
26,4'1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 l m2
6"0,8'2

Přesun sutě
Nakládání suti a vybouraných hmot i t

,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo l
mezisk|ádk_lj do 1 km se složením l t

'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku : t
,ZKD 1 km RřěS_1 km
1,077"9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odDadu směsného_kód (jdDadu 17 09 04 t

Přesun hmot
jpřesun hmot pro budovy zděné v do 12 m l t

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby

|Dotme|eni SDK Kce m2
2*(2,4+2*1,2+2*1,7)*0,3

|Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce %
,v obiektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních, křídel otvíravých jednokřídlových š do kus
0.8 m do ocelově zárubně
6
dveře jednokř/d/é voštinové povrch /aminátový"p/né

kus80Qx197Q/21QQmm
pocdv
závěs dveřní nosný k zašroubováni 60x10mm " :::
(pocdv/100)"3
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus
pocdv
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 l kus
m2
pocdv
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřidlových šířky
ořes 10 cm , kus
pocdv
práh dveřní dřevěný dubový ti 20mm dl 820mm š

kus150mm
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v l t
Qbiekte_ch_Lgo 12 m _ _ _ '

Konstrukce zámečnické
:uos2táž sestavýíjoštovnÍch schránek zazděných do 24 I kus

1
'Přesun"hmot procentní pro zámečnické konstrukce v ,l,
obiektech v ďQ 12 m

Podlahy z dlaždic
Demontáž sokhků z dlaždic m i
-6*0,8-1,4-
0,9'2+2"(5"1,45"0,5+0,95"0,5+2*1,25"2,4*0,5+1 ,15+1 ,7+2,4+
1,25+1,15+1,7)
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných f|exibi|ní

m|eDldlo v do 90 mm
dlsokl
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
ořes 9 do 12kdm2 m2
dlsokl"0,1
3,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2
6"1"0,3"vstupy do bytů"
Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 kus
6'1"0,3"vstupy do bytů"
dlaždice 333 x 333 x 8 mm m2
1,8'1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství
Spárováni akrylem m
dlsokl
Podlahy pracnější řezáni keramických dlaždic rovné kus

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,000
26,400

29,040 15,00 435,60
29,040
9,600 200,00 1 920,00
9,600

1,077 50,00

1,077 100,00j

9,693 10,00

9,693
1,077 700,00

1,349 200,00

4,920 200,00
4,920
1,000 200,00

6,000 250,00
6,000

6,000 2 500,00
6,000

0,180 500,00
0,180

6,000 30,00
6,000

6,000 20,00
6,000

6,000Ĺ 100,00

6,000
6,000 150,00

0,108 1 000,00

1,000j 500,00

1,000
1,000 100,00!

I

30,500 20,00!

30,500

1 012,38
53,85

107,70

96,93

753,90

269,80
269,80

74 391,47

1 184,00
984,00

200,00j

18 498,00
1 500,00!

Ĺ15 000,00

90,00

180,00

120,00

600,00

900,00

108,00

600,00
500,00

100,00

8 191,00
610,00

30,500

30,500
3,660

3,050
3,660

1,800
1,800

1,800
1,800

1,980
1,980

30,500
30,500

61,000

100,00 3 050,00

250,00 915,00

80,00 144,00

80,00 144,00

350,00 693,00

30,00 915,00

20,00j 1 220,00Ĺ
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PČ Typ Kód

W

i 42 K 998771202

D 777
43 K 777111123

VY podlpr

D 781
44 K 781151014

W
W
W

D 783
45 K 783106801

W madl

46 K 783114101

W
l 47 K 783118101

vy plpr

48 k 1783118211
W

49 K 783306801
W dlzábr
W plzábr
W plzár
W pIRSH
VY

50j K 783314101

W

51 K 783317101

VY

52 K 783601733

W
VY
VV natpotr

i 53 K 783614501

w natarm

54 K 783615561

W

55 K 783617501

W
l 56 K 783617621

VV

57 K 783806801
VY

58 K 783806811
W

59 K 783813101
W
W

60 K 783822213
VV
VV

61 K 783933151
VY
W
VY

62 K |783937163
VY
VY
VY

D 784
l

63 K 784131111

Popis MJ

2'dlsokl
'Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v %
obiektech v do 12 m

Podlahy lité
Broušení podlah l m2
6*0,8'0,2"u prahů"

Dokončovací práce
"Lokální vyrovnáni podkladu stěrkou do ti 3 mm plochy l kus
ido 1.0 m2
1*0,6"u vstupu"
podlpr"vstup do bytů"
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Odstraněni nátěrů z truhlářských konstrukci I m2

!obrousenjm
dlzábr"0,25
!Zák|adni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
'konstrukc' m2
madl+plpr
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských ' m2
konstrukci _
6*(0,15+0,02)*2*0,84
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukci s mezibroušením m2
madl

'Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci
obroušením , m2
2.1+2,2+2'2,45
dlzábr*1,1
6*1,5
1,3*1,3+0,8*0,8
plzábr+plRSH

IZákladni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2
'konstrukci
plzábr+pkár+plRSH
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnickÝch konstrukcí m2
plzábr+plzár+plRSH
Odmaštěnľ"ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do

m_1_0Q_mm__
8+6*1,5"plyn"
4"pož. voda"
Součet
!Zák|adni jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do l kus
1100 mm
3*2+6*1

|Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
m100 mm

natpotr
Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do l kus

,100 mm
natarm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 '

l m
mm
natpotr
Odstranění nátěrů z omítek obroušením m2

,(p|stěn+p|stropu)*0,5"z 50%"
Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2

_.(p!stěn"p\stropu)*0,5"z 50%"
Penetrační nátěr adhezní m ůstek m2
"linkrusta"
pllatex
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru

m2
.cementQvou stěrkou
"linkrusta 90% plochy"
pílatex'0,9
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových '

l m2modlah
1"0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

l Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr
betonové oodlahv m2
1"0,6"u vstupu"
podlpr"vstupy do bytů"
Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Odstranění linkrustace na schodišti výšky podlaží do m23.80 m

Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61,000
1,000 500,00' 500,00

48,00
0,960j 50,00 48,OO|

0,960

234,00

1,560 150,00 234,00
0,600
0,960
1,560

2,300
2,300

4,014
4,014

! 1,714
1_

1,714

2,300

2,300

12,450

9,200
10,120
9,000
2,330

12,450

21,450

21,450

i 21,450
21,450

21,000

17,000
4,000

21,000

12,000

12,000

21,000

21,000

12,000

12,000

21,000

21,000
l 53,545

53,545
53,545
53,545

54,880

25 072,40
50,00 115,00

100,00 401,40

100,00 171,40

100,00! 230,00|

180,00 2 241,00

50,00! 1 072,50

100,00 2 145,00

100,00 2 100,00

50,00 600,00,

10,00 210,00

100,00 1 200,00

100,00 2 100,00

20,00, 1 070,90

80,00 4 283,60

30,00 1 646,40,

54,880

49,392 100,00 4 939,20j

49,392

1,560 100,00 156,00

0,600
0,960
1,560

1,560 250,00 390,00

0,600
0,960
1,560

' 20 564,07
54,880 100,00 5 488,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

-6*0,8*1,5-1,4*1,5-
0,9*1,5"2+1.4*(2,1+2,2+2,45*2)+1,5*(2*5+1,45+0,95+2*1,25+2
,4+2"2,85+2,4+2"1,25+2,4+2'2,85)
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do !l m2 l
3.80 m
plbd+pUatex+8"0,8"2+1,4"2,3+0,9*2,3'2
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2
117,05"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základni jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o vÝšce pQcj|ažÍ do 3.80 m m2
"omítky"
pIstěn"plstropu
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře '
otěruvzdornÝch na Schodišti do 3 80 m l m2 :
plmaktmelsdk+novsdk
Jednoduché linkovánI na schodišti o výšce podlaží do

m3.80 m
-6*0,8-1,4-
0,9*2+2*5+1,45+2,1+2*1,25+0,95+2,2+2,4+2,85"2+2,4+2"1,25
+2,4+2,85'2
Linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2
pllatex

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VY pllatex

64 K 784171111
W

65 M 58124844
W

66 K 784181107
VY
vy plmal

67 K 784221107
W

68 K 784611007

W

69 K 784660107
VY

54,880

117,050

117,050
122,903

122,903

107,090

107,090

112,010

112,010

32,300

5,00 585,25

5,00 614,52)

20,00 2 141,80

50,00 5 600,50

20,00 646,00

32,300

54,880 100,00 5 488,00
54,880
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021R004EI
Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 553 483,19

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

lC:
DIČ:

lC: 61097641
DIČ: CZ711031142
lC:
DIČ,

lC:
DIČ,

553 483,19

výše daně
0,00

83 022,48

636 505,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

" 'p

"

Datum
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R004EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,K Podlesi 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

2021R004 Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb
EI a suterénu blok Z, Elektroinstalace

Cena bez DPH [Czk] Cena s DPH [CZK]

553 483,19 636 505,67

553 483,19 636 505,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,k Podlesí 550,Přibram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

553 483,19

13 050,40
13 050,40

540 432,79

540 432,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z,
Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram Vl,261 01

Datum: 09.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

553 483,19

D HSV

D 6
1 K 612325111

W
W
W
W
W

D PSV

D 741
2 K |741110001R

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky ' m2
do 150 mm
76'0,1'0,1
310*0,03
220"0,07
28*0,15
Součet

Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace viz. výkaz výměr l kpl

13 050,40

13 050,40
29,660| 440,00 13 050,40j

0,760
9,300

15,400
4,200

29,660

540 432,79

540 432,79
1.000j 540 432,79 540 432,79)
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2021R004EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace [zadaní]

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALCE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok Z 259 - 260

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27.Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE
označení název položky DPH částka Kč

1. 1.1 Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud 36 097
2. 1.2 Nosný materiáksvItidla 19 375
3. 1.3 Nosný materiál-ostatni 34 929
4. 1,4 Rozvaděče 101 216
5. 2.1 Elektro-montáže slaboproud 52 334
6. 2.2 Nosný materiál - ostatní 35 350
7. 3.1 Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor 50 304
8 3.2 Nosný materiáksvItidla 4 687
9 3.3 Nosný materiál-ostatní 22 082
10 3.4 Rozváděč 24 943
10 4.1 Elektro-montáže sklepy 57 539
11 4.2 Nosný materiál-svitidla 9 653
12 4.3 Nosný materiál-ostatní 31 153
13 5 Zednické přípomoce 15 401
14 6 Ostatní 45 370

CELKEM bez DPH 540 433

část DPH
název položky DPH částka Kč

základ DPH 21 O
částka DPH 21 O
základ DPH 15 540 433
částka DPH 15 81 065
základ DPH 10 O
částka DPH 10 O
základ bez DPH - kontrolní údaj o o

CELKEM VC. DPH 621 498

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.
Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro

vypracováni smluvní ceny.
Uvedené výrobky jsou standardem

"r """ "" "" r" " " ""' ľ _ "" '_ """ "" r" " " "
p.Č. čÍslo pol, název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1 21 00120301R00 PoÍistka nožová kus 6 4,71 28,26
2 21 0010301R00 Krabice odbočná kus 12 118,00 1 416,00
3 21 0100251R00 Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 24 101,00 2 424,00
4 21 0100173R00 Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 86 61,60 5 297,60
5 21 0100152R00 Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2 kus 4 234,00 936,00
6 21 0190001R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 20 kg kus 2 187,00 374,00
7 21 0190003R00 Montáž ce|op|echových rozvodnic do váhy 100 kg kus 2 429,00 858,00
8 21 020SVZ Montáž kabelové spoiky kus 2 480,00 960,00
9 21 0201039R00 SvItidlo - montáž kus 13 218,00 2 834.00

10 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 377 31,50 11 875.50
11 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně u|ožený m 25 31,50 787,50
12 21 0810017R00 Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10mm2,pevně u|ožený m 149 33,60 5 006,40
13 21 0901091R00 Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně u|ožený m 6 44,10 264,60
14 a PM-030% podrljžný materiál 3% % 3 330,62 991,86
15 n ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 340,54 2 043.24

CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 36 096,96

1.1 - Elektro-montáže HOV a sDo|ečné orostorv domu - si|nooroud

rp.č. čÍslo poI. název položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 348- 00100.01 LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,lP44 s čidlem pohybu kus 7 1 312,30 9 186,10
2 348- 00100.02 LED svítidlo 1x18W,230V,1480lumjP44 s nouzovým zdrojem kus 6 1 483,50 8 901,00

a čidlem Dohvbu
3 El PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 180,87 542,61
4 r PN-030% Pořizovací nák[ady 3% % 3 186,30 558,90
5 El PR-010= Přesun 1% % 1 186,30 186,30

CELKEM 1.2 - Nosný materiál-svítidla 19 374,91

1.2 - Nosný materiáksvItidla
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2021R004EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chQdeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace [zadaní]

rp.č. číslo pol. název položky mj. množství cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel silový s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 272 17,90 4 868,80
2 341 11032R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 2,5 mm2 m 5 29,60 148,00
3 341 11090R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2 m 25 79,10 1 977,50
4 34111102R Kabel silovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2 m 149 146,50 21 828,50
5 345 35440R Kabel sikjvý s AL iádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2 kus 6 96,80 580,80
6 345 35443R Poiistka nožová PNI BOA BG kus 6 95,80 574,80
7 345 35503 KabelovÝ soubor - spoÍka 35-95 mm2 kus 2 998,40 1 996,80
8 345 715821R Krabice odbočná s víčkem a svorkovnici KU 68-1903 kus 12 52,70 632,40
9 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 326,08 978,24

10 n PN-030% Pořizovací nákladv 3% % 3 335,86 1 007,58
11 El PR-010= Přesun 1% % 1 335,86 335,86

CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 34 929,28

1.3 - Nosný materiál-ostatní

1.4 - Rozvaděče
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1 354-D 951110-049831 Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO ks 1 21 994,00 21 994,00
2 357-SC BZ900263- Rozváděč e|ektroměrový re 8x + 7xHDO ks 1 34 021,00 34 021,00
3 357-SC BM017310-- Rozváděč režie RS 259 ks 1 7 459,00 7 459,00
4 357-SC BM018110-- Rozváděč režie RS 260 ks 1 8 823,00 8 823,00
5 á AA-40% Montážni,kompletačni a pořiz.náklady 40% % 40 722,97 28 918,80

CELKEM 1.04 - Rozvaděče 101 215,80

p.č. číslo pol. název položky ' m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 21 0010301R00 Krabice přistroiová kus 11 26,80 294,80
2 21 0010311R00 Krabice protahovací nebo odbočná kus 6 58,80 352,80
3 21 0010323R00 Krabice rozvodná KT 250 kus 6 127,00 762,00
4 21 0010132R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 20mm kus 240 34,10 8 184,00
5 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 32mm kus 110 37,40 4 114,00
6 21 0100235R00 Ukončeni Šnúr se zapojením do 4x0,5 - 4 mm2 kus 36 66,50 2 394,00
7 21 0100238R00 Ukončeni šnúr se zapoienim do 7x0,5 - 4 mm2 kus 10 118,00 1 180,00
8 21 0110151R00 Spínač zapuštěný iednopó|ový, řazení 1 kus 11 43,50 478,50
9 21 0201039R00 Montáž set domácích telefonů 4 účastnici včetně kus 1 5 680,00 5 680,00

10 22 0201039R00 Montáž set domácich telefonů 7 účastnici včetně kus 1 6 160,00 6 160,00
11 22 0201039R00 Programováni čípů ID kus 44 26,50 1 166,00
12 21 0810005R00 Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně uložený m 230 31,50 7 245,00
13 21 0810006R00 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně u|ožený m 15 31,50 472,50
14 21 0810017R00 Kabel J-Y/ST/-Y 2X2X0,8 mm2 pevně uloženÝ m 300 31,50 9 450,00
15 ŕ PM-030% Podružný materiál 3% % 3 479,34 1 438,02
16 a ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 493,72 2 962,32

CELKEM 2.1 - Elektro-montáže 52 333,94

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č. číslo pol. náziv položky m.j. množství cena KČ celkem Kč
1 341 11030R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm2 m 230 7,70 1 771,00
2 341 11032R Kabel sdělovací s Cu iádrem SYKFY 5X2x0,5 mm2 m 15 11,40 171,00
3 341 11090R Kabel sdělovací s Cu iádrem J-Y/SUY 2x2x0,8 mm2 m 300 13,60 4 080,00
4 345 35440R Spínač 1pó|ový s krytem se syrnbolem zvonku kus 11 86,80 954,80
5 345 36490R Rámeček jednonásobný el.nistalačniho přistroÍe kus 11 18,40 202,40
6 345 36490R Krabice elektroinstalačni KU 68-1901 kus 11 6,60 72,60
7 345 709990007R Krabice elektroinstalační KU 68-1902 kus 6 12,20 73,20
8 345 709990007R Krabice e|ektroinsta|ačni KO 125 kus 6 105,20 631,20
9 345 709990007R Trubka e|ektroinsta|ační 2316/LPE-2 m 240 8,90 2 136,00

10 345 71551R Trubka elektroinstaIačni 2329/LPE-2 m 110 19,50 2 145,00
11 345 715821R Set domácích telefonů 4 účastnici s čtečkou ID kpl 1 9 146,00 9 146,00
12 346 715821 R Set domácich telefonů 7 účastnici s čtečkou ID kpl 1 10 516,80 10 516,80
13 345 715826R Čip ID (4čipy á bytová iednotka) kus 44 25,00 1 100,00
14 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 330,00 990,00
15 a PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 339,90 1 019,70
16 a PR-010= Přesun 1% % 1 339,90 339,90

CELKEM 2.2 - Nosný materiál-ostatní 35 349,60

2.2 - Nosný materiál-ostatní

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor
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2021R004EI - Stavebni upravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace [zadant]

p.č. číslo poI. název položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 21 0010301R00 Krabice přistroiová kus 8 26,80 214,40
2 22 0010351R00 Krabice rozbočná kus 10 199,00 1 990,00
3 21 0100173R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 62 61,60 3 819,20
4 21 0190001R00 MontáŽ ce|op|echových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1 187,00 187,00
5 21 0010132R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 20mm kus 110 34,10 3 751,00
6 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našrwbováním do 32mm kus 150 37,40 5 610,00
7 21 0110001R00 špÍnač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1 kus 2 90,00 180,00
8 21 0110151R00 Ovladačů řazeni 0/1 kus 1 43,50 43,50
9 21 0111041R00 Montáž zásuvek 2P+PE kus 5 73,50 367,50

10 21 0201039R00 Svítidlo - montáž kus 13 218,00 2 834,00
11 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený m 475 31,50 14 962,50
12 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně u|ožený m 65 31,50 2 047,50
13 21 0810015R00 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně U|ožený m 240 31,50 7 560,00
14 21 0811091R00 Vodič CY do 4 mm2,pevně u|ožený m 65 31,50 2 047,50
15 21 0220451R00 Ochranné pospoÍwáni kpl 1 460,00 460,00
16 fi PM-030% Podružný materiál 3% % 3 460,74 1 382,22
17 ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 474,56 2 847,36

CELKEM 3.1 - Elektro-montáže 50 303,68

p.č. číslo pol. názťv položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 348- 00100.01 Svitidlo žárovkové 1x100W,230V,lP44 kus 10 150,50 1 505,00
2 348- 00100.02 Světelný zdroi E27 NW - lOW kus 10 66,60 666,00
3 348- 00100.03 Svítidlo zářivkové 2x36W,230V,lP54 kus 3 635,70 1 907,10
4 348- 00100.04 Trubice lineární L36W/840W kus 6 49,50 297,00
5 a PM-030% Podružný materiál 3% % 3 43,75 131,25
6 a PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 45,06 135,18
7 a PR-010= Přesun 1% % 1 45,06 45,06

CELKEM 3.2 - Nosný materiál-sňtidla 4 686,59

3.2 - Nosný materiál-svítidla

p.č. číslo poI. názév položk'y m.j. množství cena KČ celkem KČ
1 341 11030R Kabel siIovÝ s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 410 17,90 7 339,00
2 341 11032R Kabel siiQvý s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 2,5 mm2 m 65 29,60 1 924,00
3 341 11090R Kabel si|ový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2 m 65 29,60 1 924,00
4 34111102R Vodič si[ový s Cu iádrem 750 V CY 4 mm2 m 65 . 16,90 1 098,50
5 345 35440R Kabel sdělovací s Cu iádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2 kus 240 11,40 2 736,00
6 345 36490R Krabice elektroinstalačM KU 68-1901 kus 8 6,60 52,80
7 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 10 22,40 224,00
8 346 35503 Spínač 1pólový s krytem kus 2 91,90 183,80
9 347 35503 Tlačítko 1/0 s krvtem lP44 kus 1 125,50 125,50

10 348 35503 Zásuvka 230V,16A,lP20 kus 5 180,10 900,50
11 345 709990007R Trubka elektroinstalačni 2316/LPE-2 m 110 8,90 979,00
12 345 71551R Trubka elektroinstalačni 2329/LPE-2 m 80 19,50 1 560,00
13 346 71551R Trubka e|ektroinstalační INS-RML/T-25 s příslušenstvhn m 50 24,60 1 230,00
14 347 71551R Trubka elektroinstalačni ohebná INS-FML25 m 20 7,90 158,00
15 348 71551R Bernard svorka ZSA včetně pásku kus 6 29,90 179,40
16 a PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 206,15 618,45
17 fi PN-030% Pořizovací náklad'y 3% % 3 212,33 636,99
18 xi PR-010= Přesun 1% % 1 212,33 212,33

CELKEM 3.3 - Nosný materiál-ostatni 22 082,27

3.3 - Nosný materiál-ostatní

3.4 - Rozvaděče
p.č. číslo poL název položky m.j. m nožstvi cena Kč celkem Kč

1 357-SC BM017310-- Rozváděč kotelna RK ks 1 20 786,00 20 786,00
2 a AA-20% MontážnÍ,kompletační a pořiz.náklady 20% % 20 207,86 4 157,20

CELKEM 3.04 - Rozvaděče 24 943,20

p.č. číslo pol. název položky ' ' m.j. m nožstvi cena KČ celkem Kč
1 21 0010301R00 Krabice přístroiová kus 4 26,80 107,20
2 22 0010351R00 Krabice rozbočná kus 11 199,00 2 189,00
3 21 0100173R00 Ukončeni celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2 kus 150 61,60 9 240,00
4 21 0010133R00 Trubka ochranná s nasunitim nebo našroubováním do 32mm kus 67 37,40 2 505,80
5 21 0110001R00 Spínač zapuštěný iednopó|ový, řazeni 1 kus 11 90,00 990,00
6 21 0111041R00 Montáž zásuvek 2P+PE kus 11 96,20 1 058,20
7 21 0201039R00 Svítidlo - montáž kus 22 218,00 4 796,00
8 21 0810005R00 Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně u|ožený m 960 31,50 30 240,00
9 21 0810015R00 Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně u|ožený m 50 31,50 1 575,00

10 a PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 527,01 1 581,03
11 a ZV-060% Zednické výpomoce 6% % 6 542,82 3 256,92

CELKEM 4.1 - Elektro-montáže 57 539,15

4.1 - Elektro-montáže sklepy

4.2 - Nosný materiál-svítidla
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2021R004EI - Stavební úpravy BD Milin - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok Z, Elektroinstalace [zadaní]

p.Č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 348- 00100.01 Svítidlo žárovkové 1x100W,230V,lP44 kus 13 150,50 1 956,50
2 348- 00100.02 Světe|ný zdroi E27 NW - lOW kus 13 60,60 787,80
3 348- 00100.03 SvItidlo žárovkové 1x60W,230V,lP44 s čidlem pohybu kus 9 635,70 5 721,30
4 348- 00100.04 Světe|ný zdroi E27 NVY - lOW kus 9 60,60 545,40
5 PM-030% PodružnÝ materiál 3% % 3 90,11 270,33
6 n PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 92,81 278,43
7 PR-010= Přesun 1% % 1 92.81 92,81

CELKEM 4.2 - Nosný materiál-svítidla 9 652,57

p.č. číslo pol. názév položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1 341 11030R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V CVKY 3-J x 1,5 mm2 m 580 17,90 10 382,00
2 341 11032R Kabel siiQvý s Cu iádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 380 29,60 11 248,00
3 341 11090R Kabel si|ový s Cu iádrem 750 V Cvky 5-J x 4 mm2 m 50 79,10 3 955,00
4 345 36490R Krabice e|ektroinsta|ačnl KU 68-1903 kus 4 52,70 210,80
5 345 35503 Krabice rozbočovací Sd-7L kus 11 22,40 246,40
6 346 35503 Spínač 1pó|ový s krytem lP44 kus 11 89,90 988,90
7 348 35503 Zásuvka 230V,16AJP44 ' kus 11 97,40 1 071,40
8 346 71551R Trubka e|ektroinsta|ační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím m 27 24,60 664,20
9 347 71551R Trubka elektroinstalačrň ohebná INS-FML25 m 40 7,90 316,00

10 PM-030% Podružný materiál 3% % 3 290,83 872,49
11 PN-030% Pořizovací nák|ady 3% % 3 299,55 898,65
12 n PR-010= Přesun 1% % 1 299,55 299,55

CELKEM 4.3 - Nosný materiál-ostatní 31 153,39

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č. číslo pol. název páoZky m.j. množství cena Kč celkem KČ
1 Vvsekáni kapes nebo vÝklenku ve zdivu 7X7X5 ks 76 11,40 866,40
2 vysekánj Ňh pro montáž trubek a kabelů do 3cm m 310 25,50 7 905,00
3 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm m 220 26,00 5 720,00
4 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm m 28 32,50 910,00

CELKEM 5 - Zednické připomooe 15 401,40

5 - Zednické připomoce

6 - Ostatní
p.č. čÍslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1 INFO 0702-DD Demontáž stávaiici nevyužité instalace ks 1 7 980,00 7 980,00
2 INFO 0801-SK Dokumentace skutečného provedeni ks 2 1 500,00 3 000,00
3 INFO 0801-SK Prováděcí dokumentace ks 2 6 800,00 13 600,00
4 INFO 0801-SK Zařízeni staveniště ks 1 3 500,00 3 500,00
5 INFO 0801-SK Zaiištěni funkčnosti osvětleni společných prostor ks 2 2 500,00 5 000,00
6 INFO 0801-SK Ztížené podmínky ks 1 2 100,00 2 100,00
7 INFO 0801-SK Zprovoznění pracovníkem CETIN ks 2 900,00 1 800,00
8 INFO 0801-SK Úprava ljsekových rozváděčů CETIN ks 2 745,00 1 490,00
9 info 0801-sk výchozi revize " součinnost ČEZ Distribuce ks 2 2 400,00 4 800,00

10 INFO 0801-SK Doprava kpl 1 2 100,00 2 100,00
CELKEM 6 - Ostatní 45 370,00
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Příloha č. 2

Harmonogram plnění díla

,,Milín - stavební úpravy sklepů

bytových domů II"

Termín předáni a převzetí staveniště: 7. 10. 2021

Termín zahájeni prací: 12. 10. 2021

Postupy a plnění prací bude upřesňováno na kontrolním dnu, který se bude konat
minimálně lx týdně.

DÍ|ČÍ harmonogramy budou upřesňovány s přihlédnutím k násIedujIchn okolnostem:

- Hygienicko-epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19
- Potřeby provozu jednotlivých bytů a sklepů za strany nájemníků

Termín provedeni díla: do 21. 12. 2021

V Milíně, dne 4. 10. 20

In
st

za za zhotovitele




