



P4 - obnova stávající masivní vlysové podlahy, broušení, lakování, lokální tmelení

nové stěny s ker. obkladem - tenkovrstvá omítka omítka, lepidlo, ker. obklad (mokrý prostor hydroizol. nátěr)

V RÁMCI DEFINOVANÉHO STANDARDU JSOU MOŽNÉ PO ODSUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA KLIENTSKÉ ZMĚNY POVRCHŮ PODLAH, DEKORU DVEŘÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

- 1 NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)
- 2 NOVÉ VNITŘNÍ Z 2/3 PROSKLENÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)
- 3 NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL), WC ZÁPADKA

SOKLÍK

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 1.02 v č.p. 256 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Půdorys - nový stav

ohlášení stavby datum: 11/2021

Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539
Kamenická 832, 26272 Březnice
e-mail: hasek.jan@seznam.cz
IČO: 66324441
číslo zakázky: 15/2021

MĚŘÍTKO: 1:75	Č. VÝKRESU: 02	REVIZE /00
------------------	-------------------	---------------

