



Všecké změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla.  
Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

LEGENDA

- xx

navrhované stromy (Tilia platyphyllos 'Örebro')

•

stávající stromy

navrhovaný mobiliář

navrhovaný půdorys

navrhované odpadkové koše

navrhované osvětlení

podezdívky

podezdívky s kovovým plotem

opěrná zídka před školou

A

navrhovaná půlkruhová lavička

odstranění stávajících konstrukcí
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN (EON)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN (EON)

STÁVAJÍCÍ VODOVOD (VAK)

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (VAK)

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD (RWE)

STÁVAJÍCÍ SĐELOVACÍ KABELY (O2)

STÁVAJÍCÍ SĐELOVACÍ KABELY (Internet4you)
- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Generální projektant:    |                   |
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Martin Stöhr |
| Zodpovědný projektant:   | Ing. Martin Stöhr |
| Číslo zakázky:           | VD13420           |
- ViaDesign, s.r.o.  
Na Zahradkách 15, 690 02 Brno  
Tel. 519 326 370, 519 331 400  
e-mail: viadesigne@viadesigne.eu
- 
- AKCE: Revitalizace Masarykova náměstí v Podivíně
- VÝKRES: Koordinační situace
- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| OBJEDNATEL:       | Město Podivín                    |
| ZODP. PROJEKTANT: | doc. Ing. Přemysl Krejčíř, Ph.D. |
| ZPRACOVÁNÍ:       | Ing. Aneta Hopová                |
| DATUM:            | 12/2021                          |
| STUPEŇ:           | DPS                              |
| MĚŘÍTKO:          | 1:350                            |
| ČÍSLO VÝKRESU:    | C 4                              |
-