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D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVODNÍ POZNÁMKA 
 Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specific-

ká označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, 
které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat vy-
mezenou část předmětu projektu s použitím daných specifikací tak, aby byly 
dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučená řešení (vymezení 
předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje doda-
vateli použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

2. ÚČEL OBJEKTU 
 Stavba slouží k liturgickým účelům. Pravidelné bohoslužby zde probíhají vždy 

první neděli v každém měsíci.  

 Pro zájemce z řad turistické veřejnosti bývá kostel přístupný pouze během 
Dnů evropského dědictví v měsíci září nebo na vyžádání.  

 Záměrem vlastníka je nadále kostel Nanebevzetí Panny Marie veřejně pre-
zentovat jako kulturní památku a živé poutní místo sloužící věřící veřejnosti. 
Také společenské využívání včetně komentovaných prohlídek na vyžádání 
vlastník garantuje v rámci zachování kontinuity původního využití. 

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
3.1. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  
 Tvarové i dispoziční řešení kostela se navrženými úpravami nemění. 

 Materiálové a barevné řešení respektuje stávající stav – jedná se o památko-
vě chráněnou budovu, pro opravu budou prioritně využívány konzervační po-
stupy, převážná část prací proběhne v restaurátorském režimu (část vnitřních 
nástěnných maleb, vybrané kamenné prvky v ostění oken, vitráže běžných 
oken v hlavní lodi a bočních lodích).  

 V případě potřeby výměny stávajících prvků nebo konstrukcí bude zvoleno 
identické nebo jiné tradiční řešení (sanace poruch ve zdivu a klenbách).  
3.2. VEGETAČNÍ ÚPRAVY TERÉNU A OKOLÍ OBJEKTU 

 Během stavby se neuvažují žádné vegetační úpravy terénu a okolí objektu. 

 Zatravněný terén kolem kostela, který bude zasažen během statického zajiš-
tění základů, bude po dokončení prací obnoven podle stávajícího stavu.  
3.3. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE  
 V současné době není kostel bezbariérově přístupný, s bezbariérovým zpří-

stupněním interiéru se v současné době neuvažuje a ani není zadáním pro-
jektu. Případné bezbariérové zpřístupnění, které by vyrovnalo výškový rozdíl 
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cca 80 cm mezi terénem a podlahou u hlavního vstupu, by si vyžádalo zásah 
do památkové podstaty objektu.  

4. KAPACITY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
 Stávající kapacity, obestavěné prostory a zastavěné plochy se navrženou 

celkovou obnovou kostela nemění, nejsou zde proto podrobněji uváděny.  

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
5.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Vyznačit polohu a ochranné pásmo stávajícího podzemního vedení NN 
v majetku stavebníka a polohu stávajícího zemnícího pásku systému vnější 
ochrany před bleskem. 

 Chránit vhodným způsobem proti poškození blízké hroby ohrožené průběhem 
stavby, např. použitím bednění z lešeňových podlážek nebo OSB desek. 

 Chránit vhodným způsobem proti poškození historicky a umělecky cenný 
mobiliář kostela – větší prvky obednit deskami OSB (zejména všechny oltáře, 
kazatelnu, zpovědnici, kostelní lavice a chórovou přepážku), menší prvky 
demontovat, na suchém a bezpečném místě uložit a po dokončení prací 
zpětně osadit (věčné světlo, nástěnné svícny, obrazy, apod.). Prvky, u kte-
rých hrozí menší riziko poškození nebo je nelze obednit (madla u zádveřní 
stěny, zábradlí v severní věži, dveřní výplně) zakrýt během prací geotextilií. 

 Navrženou hlavní staveništní plochu, kde bude umístěno technologické cen-
trum se zázemím pro podchycení základů kostela metodou tryskové injektá-
že, zpřístupnit provizorní rozebíratelnou komunikací ve skladbě: 

 Silniční panel z vibrolisovaného betonu 3000x1000x180 mm. 

 Štěrkodrť tl. 150 mm. 

 Separační netkaná textilie 300 g/m2. 

 Stávající zhutněný a urovnaný podklad z ornice. 

 Poloha provizorní komunikace je zakreslena na výkrese Zásady organiza-
ce výstavby – situace, který je přílohou Technické zprávy.  

 Z panelové cesty zřídit provizorní sjezd pro vlastníka sousedního pozemku 
na parcele č. 643/3.  

 Další přípravné práce vyvolané prováděním statického zajištění základů a 
nosných stěn a kleneb – viz část Stavebně konstrukční řešení – statické za-
jištění konstrukcí základů a zdiva. 

 Další přípravné práce nebo práce vyvolané stavbou, které zde nejsou uvede-
ny (např. zařízení staveniště) – viz kapitola Zásady organizace výstavby. 
5.2. LEŠENÍ  

 Předpokládá se, že výstavba jednořadého trubkového lešení bude probíhat 
po dílčích ucelených částech podle postupu prací. S ohledem na stavební 
úpravy vyvolané statickým zajištěním zdiva a kleneb a restaurováním vitráží 
se neuvažuje s využitím lehkého fasádnického lešení. 

 Předpokládáme výstavbu lešeňových kostek nebo věží pro demontáž vit-
ráží v přízemí kostela určených pro restaurování – restaurátorská oprava 
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těchto vitráží bude z časových důvodů probíhat během provádění static-
kého podchycení základů metodou tryskové injektáže, lešeňové kostky 
nebo věže pro demontáž vitráží budou instalovány z exteriéru i interiéru 
před zahájením tryskové injektáže.  

 Po dokončení statického zajištění základů kostela předpokládáme výstav-
bu plošného lešení v rozsahu statického zajištění zdiva, montáže restau-
rovaných vitráží v přízemí a demontáže a montáže vitráží určených k re-
staurování v úrovni kruchty kostela (pro jejich demontáž a montáž bude 
také využito interiérové lešení určené pro restaurování vnitřní výmalby).  

 Na zatravněném podkladu lešení založit na roznášecích podkladcích, nad 
střechami bočních lodí lešení založit na konzolách kotvených do fasády.  

 Lešení opatřit zábradlím a ochrannými záchytnými sítěmi, další požadavky 
viz kapitola 13. Zásady organizace výstavby. 

 Pro práce na nástěnných malbách a statickém zajištění poškozených záklen-
ků oken v hlavní lodi postavit prostorové interiérové lešení. Předpokládá se, 
že výstavba interiérového prostorového lešení bude probíhat po dílčích uce-
lených částech podle postupu prací. Interiérové lešení uložit na roznášecí 
podkladky na podlaze z litého teraca. Mezi podkladek a podlahu vložit 2x ge-
otextilii, aby nedošlo k poškození povrchu teraca. 

 Předpokládaná doba pronájmu lešení je uvedena v Soupise prací. 
5.3. BOURACÍ PRÁCE 

 Bourací práce vyvolané prováděním statického zajištění základů a nosných 
stěn a kleneb (vybourání propadlých klenáků a části nadezdívky u oken 
v hlavní lodi, bourání v rozsahu základových konstrukcí, obnažení rubu kle-
neb, atd.) – viz část Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění kon-
strukcí základů a zdiva. 

 Rozebrat stávající boční schodiště u SZ vstupu do kostela z důvodu umožně-
ní provedení tryskové injektáže, včetně vybourání poškozeného podkladního 
zdiva – práce proběhne v restaurátorském režimu, žulové stupně a další ka-
menné prvky schodiště na vhodném místě uchovat pro zpětné použití. 

 Demontovat poškozené vitráže – podrobněji viz Restaurátorský záměr na 
obnovu vitráží v Dokladové části. 

 Otlouct omítku v interiéru poškozenou zatékáním na klenbách a stěnách 
hlavní lodi – rozsah upřesní z postaveného lešení restaurátor a zástupce pa-
mátkové péče. 
5.4. VÝKOPY A ZÁKLADY 

 Provést statické zajištění základů kostela – podrobněji viz část Stavebně 
konstrukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva. 
5.5. SVISLÉ KONSTRUKCE 

 Do svislých nosných konstrukcí kostela nebude výrazněji zasahováno. 

 Provést statické zajištění poruch v nosném zdivu kostela – podrobněji viz část 
Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva. 
5.6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Do vodorovných nosných konstrukcí kostela nebude v rámci navržených 
úprav výrazněji zasahováno. 
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 Provést statické zajištění poruch a sanace kleneb kostela – podrobněji viz 
část Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a 
zdiva. Poznámka: Rub kleneb nad bočními loděmi, křestní kaplí, sakristií a 
jižní kaplí nebude během obnovy kostela pro stavební úpravy přístupný. 
5.7. SCHODIŠTĚ 

 Do stávajících vnitřních schodišť v kostele nebude v rámci navržených úprav 
zasahováno. 

 Rozebrat a zpětné sestavit vnější boční schodiště ze žulových stupňů před 
SZ vstupem do kostela z důvodu umožnění realizace podchycení základo-
vých konstrukcí kostela metodou tryskové injektáže: 

 Práce proběhne v restaurátorském režimu, předpokládaný technologický 
postup prací viz Restaurátorská dokumentace v Dokladové části. 

 Předpokládáme nutnost přezdění poškozeného podkladního zdiva pod 
schodištěm v návrhovém objemu 1,5 m3 zdiva (bude upřesněno po roze-
brání schodiště).  

 Nahrazované podkladní zdivo vyzdít na zdravý, urovnaný a vyčištěný 
podklad s použitím nových betonových cihel kladených do lože ze zdí-
cí vápenocementové malty.  

 Povrch nahrazovaného podkladního zdiva pod stupni provést ve spádu 
směrem od obvodového zdiva kostela z důvodu odvodu srážkové vody. 

 Žulové stupně a další prvky schodiště restaurátorsky opravit a zpětně ulo-
žit na opravený podklad do lože z vápenocementové malty. 

 Spáry vyplnit maltou s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 5. 
5.8. KROV 

 Do stávající konstrukce krovu nebude v rámci navržených úprav zasahováno. 
5.9. STŘECHA 

 Do stávajících střech kostela nebude v rámci navržených úprav zasahováno. 
5.10. PODLAHY 

 Do stávajících podlah nebude v rámci navržených úprav zasahováno.  

 Podlahu chránit vhodným způsobem proti poškození stavbou lokálním zakry-
tím netkanou textilií a podkladky pod lešeňovými sloupky.  
5.11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

5.11.1. Povrchové úpravy vnější 

 Do povrchových úprav na fasádách nebude v rámci navržených úprav zasa-
hováno s výjimkou statického zajištění poruch ve zdivu – přezdění nejvíce 
poškozených záklenků oken v trojlodí a injektáž širokých trhlin prostupujících 
hluboko do konstrukce zdiva – podrobněji viz část Stavebně konstrukční ře-
šení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva. 

 Oprava fasád bude provedena samostatně v některé z dalších etap obnovy 
kostela. 

5.11.2. Povrchové úpravy vnitřní 

 Provést opravu omítky na klenbách v místech zatečení – opravu provede 
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restaurátor v rámci restaurátorské opravy nástěnných maleb. 

 Provést restaurátorskou opravu nástěnných maleb v omezeném rozsahu stěn 
a kleneb v hlavní lodi, klenbových pasů arkády mezi hlavní lodí a bočními lo-
děmi, klenbového pasu a triumfálního oblouku a klenbového pasu nad zá-
bradlím kruchty – technologický postup a další podrobnosti viz Restaurátor-
ská dokumentace v Dokladové části. 

 Provést restaurátorskou opravu povrchu kamenných prvků v interiéru 
v rozsahu statického zajištění záklenků oken – technologický postup a další 
podrobnosti viz Restaurátorská dokumentace v Dokladové části. Poznámka: 
Do rozsahu restaurátorských prací na okenních ostěních je zahrnuto i kom-
pletní zapravení vitráží do spáry v kamenném ostění kamenickým tmelem.  

 Ostatní vnitřní povrchy zachovat stávající bez úprav, oprava se předpokládá 
v rámci další etapy obnovy kostela. 
5.12. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 

 Práce, u kterých se v rámci projektové dokumentace předpokládá, že je pro-
vede fyzická osoba s oprávněním Ministerstva kultury ČR pro restaurování: 

 Restaurátorská oprava kamenných prvků – uměleckořemeslná nefigurální 
díla z kamene (staticky zajišťovaná nadpraží okenních otvorů na fasádě a 
v interiéru, vnější boční schodiště před SZ vstupem do kostela). 

 Restaurátorská oprava nástěnných figurálních a ornamentálních maleb 
v interiéru v omezeném rozsahu stěn a kleneb v hlavní lodi, klenbových 
pasů arkády mezi hlavní lodí a bočními loděmi, klenbového pasu a trium-
fálního oblouku a klenbového pasu nad zábradlím kruchty. 

 Restaurátorská oprava vitráží chrámových oken v bočních lodích v úrovni 
přízemí a v hlavní lodi v úrovni kruchty – nefigurální polychromované or-
namentální vzory. 

 Výsledky restaurátorských průzkumů a restaurátorské záměry jsou uvedeny 
v Restaurátorské dokumentaci v Dokladové části.  

 S ohledem na limitované finanční zdroje pro potřeby stavby byly některé prv-
ky obsažené v restaurátorských průzkumech a záměrech z projektové 
dokumentace vyřazeny. Jedná se o: 

 Kamenné prvky na fasádách v celém rozsahu stavby (s výjimkou static-
kého zajištění nadpraží oken a vnějšího bočního schodiště před SZ vstu-
pem do kostela). 

 Kamenné prvky v interiéru, které bezprostředně nesouvisí se statickým 
zajištěním nadpraží oken – sloupy a pilíře v trojlodí, zábradlí kruchty, 
ostění dveří a ostění oken, která nevyžadují statické zajištění. 

 Vitráže s figurální výzdobou v presbytáři (VIT/1-3), které byly částečně re-
staurovány v roce 1992. 

 Vitráže v interiéru (VIT/4, VIT/16 a VIT/34) a u vnitřních dveří (VIT/17-25). 

 Vitráže v sakristii (VIT/5-7), v jižní věži (VIT/14-15 a VIT/44-46), v křestní 
kapli (VIT/32-33), v presbytáři (VIT/35-37 a VIT/56-58), na kruchtu 
(VIT/47-49) a do krovu (VIT/59-61). 

 Vitráže štěrbinových oken (VIT/62-94).   
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5.13. DOKONČOVACÍ PRÁCE, DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU 
 Všechny provizorně chráněné a obedněné konstrukce a prvky v interiéru od-

krýt a odbednit a uvést do původního stavu.  

 Další dokončovací práce a doporučení pro údržbu vyvolané prováděním sta-
tického zajištění základů a nosných stěn a kleneb – viz část Stavebně kon-
strukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva. 

6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 Navrženou obnovou kostela se stávající zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí nemění.  

 Hlavní část interiéru (trojlodí a presbytář) je přístupná veřejnosti pouze bě-
hem konání bohoslužeb vedených farářem, v jiné době je přístup možný pou-
ze v přítomnosti průvodce pověřeného farností.  

 Ostatní prostory jsou přístupné výhradně pro správce objektu a zástupce far-
nosti, kteří jsou s bezpečností při užívání objektu obeznámeni.  

7. STAVEBNÍ FYZIKA  
 Tepelně technické vlastnosti, osvětlení, oslunění, akustika a další fyzikální 

vlastnosti nebyly s ohledem na charakter stavebních úprav a využití vnitřních 
prostor posuzovány.  

 Objekt není vytápěn, tepelně technické vlastnosti stavby nebyly hodnoceny. 

8. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
 Navržená celková obnova kostela nevyžaduje žádná zvláštní opatření 

z hlediska požární ochrany – podrobněji viz Požárně bezpečnostní řešení.  

 V objektu jsou nově navržena požární kouřová čidla napojená na stávající 
zabezpečovací systém – podrobněji viz část Poplachový zabezpečovací a 
tísňový systém (zabezpečení a požární ochrana stavby).  

9. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
 Technický dozor investora a dodavatel se před zahájením stavby seznámí s 

kompletní dokumentací.  

 Všechny pracovní postupy a zásahy do konstrukcí budou konzultovány se 
zástupci památkové péče.  

 Dodavatel musí být kvalifikovaný pro všechny použité pracovní postupy v 
souladu s příslušnými platnými normami a požadavky.  

 Dodavatel může aplikovat i své vlastní standardní postupy za předpokladu, 
že budou splňovat kvalitativní požadavky uvedené v projektu nebo smlouvě.  

 Dodavatel stavebních prací, bez ohledu na smluvní záležitosti, musí mít ja-
kožto součást dodavatelské dokumentace zpracován technologický nebo 
pracovní postup v takové podrobnosti, aby kvalifikované osoby, které se s 
navrženou technologií pro realizaci určité konstrukce dosud nesetkali, tuto 
konstrukci dokázali bezpečně a v požadované rychlosti a kvalitě realizovat.  

 Nejsou požadovány žádné jiné specifické požadavky na jakost materiálu a 
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provedení, které by byly nad rámec těchto parametrů požadovaných přísluš-
nými technickými normami a předpisy.  

10. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ  

 Restaurátorské práce, které může provádět pouze fyzická osoba s příslušnou 
licenci Ministerstva kultury ČR – viz kapitola Restaurátorské práce. 

 Statické zajištění základů metodou tryskové injektáže a případné další netra-
diční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění konstrukcí 
z hlediska statického zajištění – viz část Stavebně konstrukční řešení – sta-
tické zajištění konstrukcí základů a zdiva. 

 Žádné jiné netradiční technologické postupy se ve stavbě nevyskytují, zvlášt-
ní požadavky na provádění konstrukcí, které nejsou uvedeny výše, nejsou 
požadovány. 

11. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY 

 Vypracování dílenské dokumentace bude upřesněno v průběhu stavby podle 
požadavků stavby a stavebního úřadu, nebo památkového dohledu.  

 Předpokládáme, že zhotovitel zajistí zpracování dodavatelské dokumentace 
pro výstavbu lešení podle konkrétních potřeb v exteriéru i interiéru stavby. 

 V rámci projektové dokumentace se požadavky na zpracování jiné dílenské 
dokumentace nepředpokládají. 

 Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

12. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠKY 

 Části konstrukcí budou za běžného provozu plně nebo částečně zakryté a 
nepřístupné. Především se jedná o podchycení základů kostela a restaurá-
torské opravy v horních partiích v interiéru kostela. 

 Další podrobnosti viz část Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění 
konstrukcí základů a zdiva a Restaurátorská dokumentace v Dokladové části.  

 Nejsou stanoveny žádné jiné zvláštní požadavky na kontroly zakrývaných 
konstrukcí a kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných zkoušek a mě-
ření, stanovených příslušnými technickými normami a předpisy, nebo uvede-
nými v technických a bezpečnostních listech dodaných výrobcem jednotlivých 
materiálů nebo technologií.  

 Další případné požadavky na kontroly zakrývaných konstrukcí budou podle 
aktuální situace vzneseny projektantem, zástupcem stavebního úřadu nebo 
památkového dohledu v průběhu stavby v rámci autorského dozoru. 

13. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
13.1. Potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Pro fázi podchycení základů bude voda spotřebována především pro vý-
robu injektážní směsi a výplach vrtů, dále pro zajištění hygieny pracovníků. Před-
pokládaná spotřeba je 140 m3. Pro fázi obnovy interiéru kostela bude voda spo-
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třebována především pro výrobu omítkových směsí na lokální opravy, restaurá-
torskou opravu nástěnných maleb a dále na oplachování pracovních nástrojů a 
hygienu pracovníků s předpokládanou spotřebou 100 m3. V místě stavby není 
veřejný vodovod, ze studny v areálu stavby lze získat pouze omezené množství 
užitkové vody. Zajištění a odběr vody bude pomocí vlastního zásobníku a služby 
dovozu pitné vody správce sítí v okolí, např. Vodohospodářská společnost Vrch-
lice-Maleč a. s., provoz Kutná Hora. 

Potřeba elektrické energie pro fázi podchycení základů bude vyžadována 
pro pohon rychloběžné míchačky, v další pak pro používání drobných pracovních 
nástrojů. Předpokládaná spotřeba bude do 3 000 kWh po dobu trvání stavby. 
Odběr elektrické energie požadovaných parametrů (jistič 63 A) pro práce spojené 
se statickým zajištěním základů v místě stavby není možný, bude proto dodáván 
mobilním motorgenerátorem. Odběr pro fázi obnovy interiéru kostela bude zajiš-
těn ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením, napojeného na stávající 
rozvaděč v přízemí severní věže.  

Způsob fakturace za energie bude před zahájením stavby upřesněn do-
hodou mezi dodavatelem stavby a stavebníkem. Napojovací místa pro fázi po-
chycení základů budou umístěna v prostoru dočasného záboru na pozemku pro 
zařízení staveniště. 

13.2. Odvodnění staveniště  
Odvodnění staveništních ploch bude stávající bez úprav volným zasako-

váním do zatravněného terénu.  
13.3. Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup k ploše se zařízením staveniště, předpokládané na parcele č. 638, 
a dopravní trasa zavážení materiálu bude ze silnice III. třídy č. 33355, která je 
kapacitně pro uvažovaný rozsah prací dostatečná. Plocha se zařízením staveniš-
tě je od uvedené silnice oddělena parcelou č. 582/6 v majetku Obce Grunta. Jed-
ná se o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako „ovocný sad“ a pro přístup 
k ploše se zařízením staveniště bude nutné zřídit provizorní přístupovou komuni-
kaci, dočasně zpevněnou např. silničními prefabrikovanými panely, a vedenou 
v poloze stávající nezpevněné cesty k vjezdové bráně v ohradní zdi kolem parce-
ly č. 638 s tím, že bude z panelů zajištěn provizorní sjezd pro vlastníka soused-
ního pozemku na parcele č. 643/3. Předpokládá se, že provizorní přístupová ces-
ta na staveniště bude sloužit výhradně pro těžkou stavební techniku – tedy pro 
práce na statickém zajištění základů pomocí tryskové injektáže a na opravě kro-
vu a výměně střešní krytiny na obou věžích – a bude do 12 měsíců zrušena a 
uvedena do původního stavu.  

Přístup na staveniště a k samotné stavbě bude ze silnice III. třídy č. 
33355 po místní zpevněné odbočce ke vstupu do areálu kostela přes vstupní 
bránu a po nezpevněném zatravněném terénu hřbitova. Pro transport rozměrněj-
ších předmětů bude nutné od vstupní brány použít výhradně ruční dopravu nebo 
dopravu kolečky. Alternativní využití autojeřábu pro přemístění rozměrnějších 
předmětů ke stavbě přes ohradní zeď hřbitova přímo z hlavní staveništní plochy 
je v ojedinělých případech možné a bude ponecháno na zvážení konkrétního 
zhotovitele stavby po dohodě se stavebníkem a zástupcem obce.  

Napojení na technickou infrastrukturu – viz kapitola Potřeby rozhodujících 
médií a hmot, jejich zajištění.  

S ohledem na výše uvedené informace lze konstatovat, že podmínky 
z hlediska přístupu a provádění prací jsou ztížené. 
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13.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Při realizaci stavby dodavatel zajistí, aby byla dodržována vyhláška č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zákon č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zejména § 
30 odst. 1 týkající se osob, které používají, případně provozují stroje a zařízení, 
které jsou zdrojem hluku nebo vibrací nebo jejichž provozem vzniká hluk), a zá-
kon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Navržené technologie a postupy neovlivňují negativně okolní stavby a po-
zemky. Trasa tlakové hadice určené pro vedení injektážní směsi a vody od plo-
chy se zařízením staveniště po ploše pohřebiště ke stavbě bude vždy vedená po 
pěšině mezi hroby a bude chráněna zakrytím ochrannou fólií pro zamezení škod 
na okolí v případě havárie tohoto vedení. 

V prostoru zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám 
včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy. Stavební mechanismy 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě 
určené k těmto účelům. Na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro 
likvidaci případných havárií. Odpad vzniklý při stavební činností bude tříděn a 
odvezen na schválenou skládku. 

Prováděním stavby může být částečně a krátkodobě omezen provoz 
v prostoru parkovacího stání před vstupem do areálu kostela – jedná se výhrad-
ně o transport stavebního materiálu na staveniště nebo ze staveniště, kterého 
nebude s ohledem na rozsah stavby významné množství. 

Po dobu prací na statickém zajištění základů a zdiva stavby bude pro ve-
řejnost z bezpečnostních důvodů okolí kostela uzavřeno. Po celou dobu opravy 
bude kostel pro veřejnost uzavřen.  

Žádné jiné negativní vlivy provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
nad rámec vlivů uvedených výše nebyl v době zpracování projektové dokumen-
tace známy.  

13.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin  

Nejsou známy žádné zvláštní požadavky na ochranu okolí staveniště, 
asanace, demolice a kácení dřevin nejsou požadovány.  

V případě transportu objemnějšího nákladu zajistit vhodným způsobem 
proti poškození obě průjezdné brány, např. obložením deskami OSB.  

Jako ochrana okolí, a to zejména náhrobků v areálu kostela, bude prostor 
kolem stavby oplocen plným provizorním oplocením.  

Lešení budou opatřena pádovými stříškami.  
Před zahájením stavby bude dokumentován stav okolí stavby, zejména 

hroby a hřbitovní zeď.  
V průběhu stavebních úprav na podchycení základů kostela bude monito-

rována velikost a rychlost případných deformací v okolí stavby. 
13.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé)  

V bezprostřední blízkosti kostela se žádná vhodná plocha pro zařízení 
staveniště nenachází.  
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Pro potřeby zařízení staveniště a jako hlavní staveništní plocha tak bude 
sloužit dočasný zábor na části zatravněné plochy na parcele č. 638 v majetku 
stavebníka. Jedná se o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako „ovocný 
sad“. Pozemek je v současné době obehnaný kamennou ohradní zdí výšky přes 
2 m, která je směrem k silnici III. třídy prolomena dvoukřídlou bránou a nezpev-
něnou přístupovou cestou přes parcelu č. 582/6 v majetku Obce Grunta.  

Pro potřeby zpřístupnění hlavní staveništní plochy bude stávající přístu-
pová cesta dočasně zpevněna, např. silničními prefabrikovanými panely s tím, že 
bude z panelů zajištěn provizorní sjezd pro vlastníka sousedního pozemku na 
parcele č. 643/3.  

Požadavky Obce Grunta na umožnění záboru části pozemku na parcele 
č. 582/6 jsou uvedeny v kapitole Stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby a v souhlasném stanovisku Obce Grunta v Dokladové části.  

Předpokládá se, že minimální potřebná plocha záboru pro zhotovitele sta-
tického zajištění základů kostela pomocí tryskové injektáže je 150 m2, předpoklá-
daná plocha pro skladování drnu odebraného po obvodu stavby z důvodu zpří-
stupnění techniky při podchytávání základů bude min. 60 m2.  

Pro pohyb techniky při statickém zajištění základů, pro zřízení lešení a 
z důvodu bezpečnosti bude dočasně zabráno bezprostřední okolí kostela o ploše 
cca 680 m2 na parcele č. 637 v majetku stavebníka – jedná se o plochu do vzdá-
lenosti cca 5,0 m od paty obvodových zdí kostela.  

Pro ojedinělou a krátkodobou deponii stavebního materiálu v maximální 
délce trvání 1 dne může být využita i část příjezdové zpevněné odbočky před 
bránou u vstupu do areálu kostela na parcele č. 631/7 v majetku Obce Grunta.  

S jinými zábory pro staveniště se neuvažuje. 
13.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

V průběhu stavby se zajištění bezbariérových obchozích tras kolem kos-
tela neuvažuje.  

Pohyb návštěvníků hřbitova bude umožněn pouze kolem provizorního 
oplocení staveniště po stávající zatravněné ploše hřbitova, která nesplňuje para-
metry bezbariérové komunikace ani v době mimo probíhání stavebních prací.  

Po dobu provádění stavebních prací bude interiér kostela pro veřejnost 
z bezpečnostních důvodů uzavřen. 

13.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při vý-
stavbě, jejich likvidace  

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů od-
padů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v době, kdy bude znám doda-
vatel stavby a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.  

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i 
podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání 
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (a to včetně odpadů vznikajících čin-
ností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstraně-
ní, a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďo-
vání jednotlivých druhů odpadů.  

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých 
z demolic bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po 
recyklaci využita v procesu výstavby. Bude vedena průběžná evidence vznikají-
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cích odpadů a dodavatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o množství a dru-
zích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich využití nebo odstranění.  

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení budou zajišťovány odborným 
servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že 
servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly 
v rámci provedení této servisní činnosti.  

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno dle zákona 
č. 169/2013 Sb. Veškeré nerecyklovatelné odpady vzniklé stavební činností bu-
dou průběžně odváženy na skládku určenou podle příslušného druhu odpadu.  

Nejbližší vhodná skládka pro všechny druhy stavebního odpadu je např. 
řízená skládka Čáslav, vzdálená cca 15 km od staveniště.  

Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 93/2016 Sb. se jedná o odpady:  

Stavební a demoliční odpad Označení Katego-
rie 

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 01 05 04  

Odpadní obaly, absorbční činidla, čistící tkaniny, fil-
trační materiály a ochranné oděvy neobsahující ne-
bezpečné látky 

15 02 02  

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky 

17 01 07  

Sklo 17 02 02  

Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  17 05 04  

Dodavatel předloží po dokončení stavby doklad o uložení odpadu. 
Během stavby bude produkce emisí minimální od dopravních prostředků, 

které budou převážet materiál na stavbu a ze stavby – s ohledem na rozsah 
stavby a maximální snahu o využití původního stavebního materiálu se jedná o 
zanedbatelné množství.   

13.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina s trávníkovým drnem o objemu cca 120 m3, vyzdvižená během 

přípravných prací, bude zpětně využita pro uvedení terénu kolem kostela do pů-
vodního stavu. Během stavby bude deponována v prostoru dočasného záboru u 
plochy se zařízením staveniště. 

Během obnovy kostela se neuvažují žádné jiné výkopové práce, bilance 
zemních prací je nulová, předpokládáme, že nebude prováděn žádný jiný přísun 
ani odvoz zeminy.  

13.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Režim stavby bude navržen tak, že nebude docházet k narušení přírody a 

krajiny. Bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky, dále ČSN 83 9061 Technologie vegetač-
ních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveb-
ních pracích. Po dobu stavby budou prováděna technická a organizační opatření 
pro snížení prašnosti, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel v okolí stavby. 
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Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a 
možnost budoucí recyklace. Budou použity mechanismy a nástroje se seřízenými 
pohony. Při nakládce a vykládce budou vypínány motory dopravních prostředků. 
Při dopravě sypkých materiálů budou mít dopravní prostředky úložný prostor za-
jištěný plachtou. Při bouracích pracích budou použita kladiva výhradně na elek-
trický pohon. Budou používány uzavřené shozy bouraného materiálu a kontejne-
ry pro stavební odpad za kryté plachtou. Na staveništi nesmí být skladovány zá-
soby pohonných hmot a olejů. Nesmí být použito stacionárních mechanismů na 
tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva bude pod kaž-
dým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového 
plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen od-
kapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Všechny dopravní a staveb-
ní mechanismy před výjezdem ze staveniště budou řádně očištěny. Suť bude 
stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi, včetně navazující veřejné 
komunikace. Odpad vzniklý stavební činností bude likvidován na řízené skládce. 

Žádné jiné negativní dopady na životní prostředí při provádění obnovy 
kostela nebyly v době zpracování projektové dokumentace známé. 

13.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník 

práce a jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, naří-
zení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 
další závazné a právní předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi.  

Stavba svým rozsahem vyžaduje dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. přizvá-
ní koordinátora bezpečnosti a svým rozsahem přesahuje parametry vymezené v 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb. (budou se vyskytovat práce prováděné ve výšce 
větší než 10 m nad zemí), proto bude potřeba vypracovat Plán BOZP.  

Práce na lešení mohou provádět pouze náležitě proškolení pracovníci 
dodavatele. Návrh a realizace lešení musí být prováděny pod dohledem odborně 
způsobilé osoby zhotovitele. Tato osoba musí sestavit plán lešení, návod na jeho 
montáž a dohlíží i na jeho stavbu. Odpovědná osoba zhotovitele vytvoří techno-
logický postup dle návodu na stavbu lešení, ve kterém musí být zaneseny všech-
ny pracovní postupy. Detailně by mělo být v technologickém postupu popsáno 
také pořadí jednotlivých prací, včetně vysvětlujících obrázků a textů. Součástí 
každého technologického postupu by měla být i prevence bezpečnosti práce při 
jednotlivých krocích. Zhotovitel lešení by měl při plánování jeho stavby, ale též při 
jeho samotné realizaci, spolupracovat s koordinátorem BOZP dané stavby. Zho-
tovitelé by měli koordinátorovi BOZP sdělit, jaké práce budou na lešení provádě-
ny, v jakých případech bude lepší ho používat apod. Na zhotovitelích pak je, aby 
stavbu těmto požadavkům přizpůsobil. Koordinátor by měl být schopen zhotoviteli 
poradit, jak lešení zabezpečit tak, aby byla minimalizována rizika práce. Lešení je 
možné začít používat až po jeho řádném předání. To probíhá mezi zhotovitelem 
lešení a osobou, která bude zodpovědná za jeho užívání. Předávající je povinen 
o předání vyhotovit zápis, který slouží jako potvrzení o dokončení stavby lešení. 
Tento protokol by měl být součástí stavebního deníku či jiného podobného do-
kumentu a měl by obsahovat základní údaje jako: typ, rozměry a umístění lešení, 
nosnost podlahy, maximální zatížení, datum předání a podpisy obou stran. Zho-
tovitel by měl připravit i návod na užívání lešení. Je důležité, aby byly stanoveny 
termíny pravidelných kontrol lešení. Jejich účelem je odhalit, zda došlo či nedošlo 
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během užívání k jeho poškození. Podle technické normy by kontroly měly být u 
pevného lešení provedeny 1x měsíčně, u lešení, které je vystaveno účinkům me-
chanického kmitání, by k nim mělo docházet 1x za 14 dní. Interval 14 dní platí i 
pro lešení pojízdné a závěsné. Pokud kontrola odhalí závady, musí být neprodle-
ně a okamžitě odstraněny.  

Lešení vybavit ochrannými záchytnými sítěmi a zábradlím na dočasných 
stavebních konstrukcích. 

Prostor kolem kostela bude do vzdálenosti cca 5 m provizorně oplocen a 
označen výstražnými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob na stave-
niště. Plocha oplocení bude po dokončení podchycení základů zmenšena 
k lešení postavenému po obvodu kostela. Během prací bude stavba pro veřej-
nost z bezpečnostních důvodů uzavřena a přístup bude pouze na část hřbitova. 

Žádné další zvláštní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi nad rámec výše uvedených předpisů nebyly v době zpracování pro-
jektové dokumentace známé.   

13.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb   
Bezbariérové užívání jiných staveb nebude průběhem prací na obnově 

kostela ovlivněno.  
13.13. Zásady pro dopravně inženýrské opatření   

Doprava stavebního materiálu na a ze staveniště nevyžaduje žádná 
zvláštní dopravně inženýrská opatření. Po obou stranách komunikace III. třídy č. 
3335 bude umístěna informativní dopravní značka IP40 „Pozor výjezd a vjezd 
vozidel stavby” ve vzdálenosti min. 50 m od výjezdu mimo obec, resp. 30 m od 
výjezdu v obci. Doprava uvnitř areálu kostela bude pomocí koleček nebo ručně. 

13.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby   
Přístup na staveniště je omezen jednak pro dopravu rozměry vstupní brá-

ny, tak pro přístup ke kostelu po pěšinách mezi hroby. Proto budou specifikovány 
trasy pro pohyb pracovníků a materiálu.  

Protože se v kostele nachází interiérové vybavení vysoké hmotné i umě-
lecké hodnoty, musí stavbu provádět spolehliví a prověření pracovníci do-
davatele. V celém průběhu stavebních prací bude instalována ochrana okolních 
a navazujících konstrukcí kostela v místě stavebních úprav, hodnotné prvky mo-
biliáře budou po dobu provádění prací obedněny deskami OSB.  

Stavební práce budou probíhat pouze s omezeným provozem hřbitova. 
Prostor stavby bude zajištěn neprůhledným oplocením s výstražnými tabulemi se 
zákazem vstupu na staveniště.  

V průběhu výstavby budou protokolárně kontrolovány zakrývané kon-
strukce a prováděny předepsané zkoušky a měření. 

Během restaurátorské opravy vitráží bude při jejich demontáži nutné 
vhodným způsobem zabezpečit interiér kostela proti vandalům a klimatickým 
vlivům – navrhujeme provést osazení provizorních okenních výplní. 

Požadavky obsažené v souhlasném stanovisku Obce Grunta: 

 Při realizaci stavby bude minimalizován negativní dopad na bezprostřední 
okolí stavby, na obecní komunikace a infrastrukturu, např. nadměrnou dopra-
vou těžkými automobily, zvýšenou prašností apod. 
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 Při vytyčení provizorní přístupové komunikace na hlavní staveništní plochu 
přes parcelu č. 582/6 v majetku Obce Grunta bude přímo na místě přítomen 
zástupce obce, aby byly minimalizovány škody na pozemku ve vlastnictví ob-
ce Grunta. 

 Obec Grunta požaduje průběžné informování o průběhu projektových a pří-
pravných prací s tím, že chce být informována o závěrech jednání případných 
pracovních schůzek. 

Žádné jiné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly v době zpra-
cování projektové dokumentace známy.  

13.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny    
 Předpokládané zahájení stavby    05/2023 

 Statické zajištění základů     2023 

 Statické zajištění ostatních konstrukcí   2023 

 Restaurátorská obnova interiéru    2023 

 Předpokládané ukončení stavby    10/2023 
Poznámka: Uvedené údaje mají ryze informativní charakter a budou 

ovlivněny finančními možnostmi stavebníka.  
 
V Hradci Králové 30. 9. 2022        Ing. Jan Černý 
 

  Ing. Petr Rohlíček 
        autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 



Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie, celková obnova stavby

B. Souhrnná technická zpráva - příloha 1: Situace ZOV, M: 1:500
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