

# SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.1.0. Seznam dokumentace stavební části

D.1.1.1. Textová část:

D.1.1.1.01. Technická zpráva

Příloha: Zásady organizace výstavby – situace

D.1.1.1.02. Fotodokumentace interiéru

D.1.1.2. Výkresová část:

D.1.1.2.01. Půdorys v úrovni přízemí

D.1.1.2.02. Půdorys v úrovni kruchty

~~D.1.1.2.03. Půdorysy přízemí a kruchty, obnova podlah~~

~~D.1.1.2.04. Půdorys krovu nad lodí~~

~~D.1.1.2.05. Věžový krov, půdorys a řez~~

D.1.1.2.06. Podélný řez A–A

~~D.1.1.2.07. Příčný řez presbytářem B–B~~

D.1.1.2.08. Příčný řez lodí C–C

~~D.1.1.2.09. Pohled rozvinutý východní – presbytář~~

~~D.1.1.2.10. Pohled západní~~

D.1.1.2.11. Pohled severní

D.1.1.2.12. Pohled jižní

~~D.1.1.2.13. Pohled jižní – severní věž, pohled severní – jižní věž~~

~~D.1.1.2.14. Půdorys střechy~~

~~D.1.1.2.15. Výrobky PSV~~



ZMĚNA			PROVEDL		DATUM	PODPIS				
	1	OMEZENÝ ROZSAH OBNOVY KOSTELA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022 NAHRAZUJE PŮVODNÍ DOKUMENTACI		ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ		09/2022				
<div><div>SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz</div><div>S.R.O.</div></div>			KRAJ		STŘEDOČESKÝ		ČÍSLO PARÉ			
			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		GRUNTA 681971					
			OBJEDNATEL		ŘK FARNOST-ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA					
			AKCE		GRUNTA, KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE CELKOVÁ OBNOVA STAVBY		STUPEŇ DPS			
							FORMÁT 1 x A4			
							MĚŘ.			
							DATUM 08/2019			
			AUTOR		ING. PETR ROHLÍČEK					
			VED. PROJ.		ING. PETR ROHLÍČEK					
			ZOD. PROJ.		ING. JAN ČERNÝ					
			KONTROLA		ING. PETR ROHLÍČEK					
SPOLUPRÁCE										
		VÝKRES		SEZNAM DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI		PROF.		VÝK.Č.		
						D.1.1		0		