





# CS HOLUBICE

## VÝSTAVBA INTEGROVANÉ SÍTĚ CYKLOSTEZEK HOLUBICE

# C



|                          |                   |   |  |   |   |
|--------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY |                   |  |  |  | ING. ADOLF JEBAVÝ<br>SAMOSTATNÝ PROJEKTANT<br>office: Františkánská 6, 602 00 Brno<br>email: jebavy@ados.cx<br>tel.: +420 604 730 164 |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  | ING. ADOLF JEBAVÝ |   |  |   |   |

|   |                   |                    |  |  |                      |
|---|-------------------|--------------------|--|--|----------------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT  | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL         | KONTROLOVAL  | <div>AlternativníDopravníStudio</div> <div>ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR<br/>V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY<br/>V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB<br/>VEDENÝCH ČKAIT JE VEDEN POD ČÍSLEM 1001904</div> |                      |
| ING. ADOLF JEBAVÝ   | ING. ADOLF JEBAVÝ | ING. ADOLF JEBAVÝ  | ING. EVA POKORNÁ<br> |  |                      |
|   |                   |                    |  |  |                      |
| OBJEDNATEL: OBEC HOLUBICE   |                   | KRAJ: JIHOMORAVSKÝ |  | DATUM  | 05/2024              |
| <div>VÝSTAVBA INTEGROVANÉ SÍTĚ CYKLOSTEZEK HOLUBICE</div> <div>HOLUBICE</div> <div>CYKLOSTEZKY HOLUBICE</div> |                   |                    |  | FORMÁT   | A4                   |
|   |                   |                    |  | ÚČEL   | SPR                  |
|   |                   |                    |  | ČÍSLO ZAKÁZKY  | 23_026               |
|   |                   |                    |  | MĚŘÍTKO  |                      |
| ORIENTAČNÍ PROPOČET   |                   |                    |  | ČÍSLO PARÉ   | ČÍSLO VÝKRESU<br>C.2 |

## CS KŘENOVICE-HOLUBICE-VELEŠOVICE

|        |                              |               |
|--------|------------------------------|---------------|
| SO 000 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ               | 428 300 Kč    |
| SO 100 | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY | 19 659 040 Kč |
| SO 200 | MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI         | - Kč          |
| SO 300 | VODOHOSPODÁŘEKÉ OBJEKTY      | 2 200 000 Kč  |
| SO 400 | ELEKTRO A SDĚLOVACÍ SÍŤ      | - Kč          |
| SO 500 | TRUBNÍ VEDENÍ                | - Kč          |
| SO 600 | OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB    | - Kč          |
| SO 700 | MOBILIÁŘ                     | 200 000 Kč    |
| SO 800 | VEGETAČNÍ ÚPRAVY             | 1 297 530 Kč  |
| SO 900 | PROVOZNÍ NÁKLADY             | - Kč          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| CELKEM         | 23 784 870 Kč |
| REZERVA 15%    | 3 567 731 Kč  |
| CELKEM BEZ DPH | 27 352 601 Kč |
| DPH 21%        | 5 744 046 Kč  |
| CELKEM S DPH   | 33 096 647 Kč |