

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE KM 0,000 – 0,020  
ASFALTOVÝ RECYKLÁT

## ASFALTOVÝ RECYKLÁT

ÚČETNÍ OVĚ KOMUNIKACE KM 0.020 – KČ


## ŠTĚRKOVÝ KRYT

ZPEVNĚNÁ PLOCHA/

ŠTĚRKOVÝ KRYT

DOČASNÉ ROZŠÍŘENÍ OBLUKU

ŠTĚRKOVÝ KRYT - PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE ODSTRANĚN

 OCHRANNA KONSTRUKCE KRAJNICE STÁVAJÍCÍ SILNICE  
ASFALTOVÝ BETON – PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE ODSTRANĚNO

ASFALTOVÝ BETON – PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE ODSTRANĚN

V MÍSTĚ NAJAZEN NA SILNICI III/3972 BUDE PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE DOČASNÝCH PLOCH PROVEDENA ÚPRAVA NEZPEVNĚNÉ KRAJINĚ S NÁVAZUJÍCÍM PŘÍKROPEM.

NA PUVODNÍCH PLOCHÁCH ORNÉ PŮDY BUDE PO ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH KONSTRUKCÍ PROVEDENO ZPEVNĚNÍ OHNEMUSOVÁNÍ V PŮVODNÍ TĚLOUŠTICE.

PODZEMNI VEDENI V

— — — — —

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINNEN ZABEZPEČIT VYTVOŘENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. BĚHEM STAVBY MUSÍ DBÁT O JEJICH ŘÁDNÉ OZNAČENÍ.

R	18,00
T	1,81
O	3,61
$\alpha_s$	12,7683 g

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. S. BERANEK	ING. STANISLAV BERANEK projekční staveb, inženýrské místo 664 44 OŘECHOV, dělník 18, řád 11485333
VYPRACOVAV	ING. L. HRUBA	
KRESLIL	ING. L. HRUBA	
OBECNÍ ÚŘÁD	BŘEZANY U ZNOJMA	
INVESTOR	VEB VĚTRNÁ ENERGIE S.R.O. RÝSOVA 149/21, 61400 BRNO	
NÁZEV AKCE VTE V LOKALITĚ BŘEZANY U ZNOJMA		
2.3.0.1 – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA		
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE NAPojENÍ BRE 2 NA SILNICI III/3972	
	DATUM	KVĚTEN 2025
	FORMÁT	A 4/4
	MĚŘÍTKO	1:200
	ÚČEL	DPS
	ČÍS. ZAK.	MTK-108-2024
	Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
		D.1.1.6