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Výkaz výměr

Název položky MJ Množství

Kabel optický m 2200

Trubka HDPE 50/42 m 2100

ELMOPL Fólie 1BAL-250BM PVS S22 Oranžová m 2100

Zakončení optického kabelu včetně koncovek a připojení kpl. 1

Zafouknutí optického kabelu do trubky HDPE 50/42 kpl. 1

Řízený protlak pod železnicí na z pozemku p. č. 8460 na pozemek p. č. 8499 kpl. 1

Pluhování trasy optického kabelu na p. č. 8446, 8455, 8461, 8460, 5163, 8499, 8500, 8501 k trafostanici VTEII  - uložení 

chráničky pro optický kabel v hloubce 1000 mm, včetně vytyčení a geodetického zaměření
m 2000

Inženýrská, koordinační a administrativní činnost související s realizací díla spočívající zejména v:

- koordinaci s ostatními profesemi a dodaveteli (stavební část, VTE, SCADA, atd.),

- koordinaci a součinnost s provovozovatele DS EG.D., s.r.o.,

- účast na kontrolních dnech, technických jednáních a přjímkách,

- administraivní a organizační činnost související s realizací,

- geodetické vytyčení kabelových tras před pluhováním včetně zařízení kontrolních bodů,

- zpracování dokuemntace skutečného provedení stavby.

kpl. 1

Geodetické zaměření skutečného provedení kabelových tras a technologických celků včetně zpracování výstupů pro 

dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
kpl. 1

Realizace optických kabelových tras zahrnující technologické práce (zafouknutí optického kabelu), měření optických 

tras a zpracování měřicích protokolů.
kpl. 1

Inženýrská, koordinační a administrativní činnost

Geodetické práce

Optické kabely – technologické práce a měření
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Kabeláže

Montážní práce

Zemní práce a kabelové trasy

Montážní práce
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