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I
Specifikace rozvadéce Prifezy vodica

Druh sité: DC:IT Ovladaci obvody: 1,5

Zakladni ochrana: Izolace, kryty a prepazky, polohou, zdbranou Proudové obvody: 4

Ochrana pfi poruse: Ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani, automatické odpojeni od zdroje Napétové obvody: 2,5

Doplikova ochrana: Dopliujici ochranné pospojovani Obvody pospojovani: 6

Teplota okolniho vzduchu: +5az+40°C

Druh instalace: Vnitini Barvy vodicu

Vnéjsi konstrukce: Nasténna rozvadécova skrin Silové/napajeci obvody AC: -

Ventilace: Pfirozena Ridici obvody AC (230 V): -

Usporadani rozvadéce: Jednostranné Ridici obvody AC (12'V, 24V, 48 V, 100 V): -

Otevirani dvefi: Pravé Silové/napéjeci obvody DC+: Ruda

Jmenovité pracovni napéti AC: - Silové/napajeci obvody DC-: Modra

Napéti méreni AC: 3x100 V Ridici obvody DC: Bila

Jmenovity kmitocet: 50 Hz Nulové/stredni vodice: Svétle modra

Jmenovity dynamicky proud rozvadéce: 10 kA Ochranné vodice: Zelenozluta

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud rozvadéce: 6 kA Obvody MTN: Hnéda, cernd, Seda, sv. modra

Jmenovity podminény zkratovy proud rozvadéce: 6 kA Obvody MTP: Hnéda, cernd, Sedé, sv. modra

Jmenovity proud: 16 A

Ovladaci napéti AC: -

Ovladaci napéti DC: 24V

Stupen ochrany: IP54

Barva natéru: RAL 7035

Kabelové vstupy - pfivody: Vrchem

Kabelové vstupy - vyvody: Vrchem
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Povely:

P1 - povel nastaveni 0 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)

P2 - povel nastaveni 30 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)

P3 - povel nastaveni 60 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)

P4 - povel nastaveni 100 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)

Q - nastaveni jalového vykonu - krok 200 kVAr

VYP - povel vypnuti rozpadového mista (AJE1.6)

ZAP - povel zapnuti rozpadového mista (AJE1.6)

Signalizace:

P1 - signalizace nastaveni 0 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P2 - signalizace nastaveni 30 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P3 - signalizace nastaveni 60 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P4 - signalizace nastaveni 100 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
VYP - signalizace vypnuti rozpadového mista (AJE1.6)

ZAP - signalizace zapnuti rozpadového mista (AJE1.6)

1> - signalizace piisobeni nadproudovych ochran (AJE1.6)

f<, f> - signalizace plisobeni frekvencni ochrany (AJE1.6)

U<, U> - signalizace plsobeni napétové ochrany (AJE1.6)

lo - signalizace pusobeni smérového zemniho psojeni (AJE1.6)

OCHR1 -  signalizace plisobeni ostatnich ochran (AJE1.6)

uLzt - ztrata ovladaciho napéti pole (AJE1.6)

TRIP - vypadek jistice pohonu jistice (AJE1.6)

LRM - dalkové/mistné - poloha mistné (AJE1.6)

MTN - Vypadek jistict MTN (AJE1.6)

VYP - signaliazce vypnuti odpinace (AJE1.1)

ZAP - signaliazce zapnuti odpinace (AJE1.1)

VYP - signaliazce vypnuti uzemnovace (AJE1.1)

ZAP - signaliazce zapnuti uzemnovace (AJE1.1)

VYP - signalizace vypnuti generatorového vypinace (po komunikaci z WEB SCADA)
ZAP - signalizace zapnuti generatorového vypinace (po komunikaci z WEB SCADA)
OCHR - signalizace pisobeni ochran generatorového vypinace (po komunikaci z WEB SCADA)
Méfeni:

Ppf - méreni 3f ¢inného vykonu - pretok do DS (AJE1.3)

Qpf - méreni 3f jalového vykonu - pretok do DS (AJE1.3)

Upf - méreni sdruzeného napéti mezi fazemi L1 a L2 (0-26,4 kV) (AJE1.3)

Ipf - meéfeni proudu 12 (AJE1.3)

Pkgj - méfeni 3f ¢cinného vykonu - svorkovy vykon VTE (po komunikaci z po komunikaci z WEB SCADA)
Qkgj - méfeni 3f jalového vykonu - svorkovy vykon VTE (po komunikaci z po komunikaci z WEB SCADA)
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