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Nazev polozky MJ MnoZstvi
Kabeldze

Kabel N2XSY 12/20 kV 1x240/25 m 38
Kabel N2XSY 12/20 kV 1x95/16 m 40
Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 m 6300
Kabel NSGAFOU 1,8/3 kV 1x240 m 130
Kabel CYKY-J 3x1,5 m 20
Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50
Kabel CYKY-O 4x2,5 m 30
Kabel CYKY-O 2x4 m 10
Kabel CYKY-J 5x4 m 10
Kabel CYKY-O 7x4 m 10
Kabel JYTY-O 2x1,0 m 10
Kabel JYTY-O 4x1,0 m 10
Kabel JYTY-O 14x1,0 m 20
Kabel JYTY-O 19x1,0 m 20
Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 10
Kabel opticky m 2100
Kabel PraFlaDur-O P60-R 2x1,5 m 5
Kabelova koncovka RICS-5143 set 4
Kabelova koncovka RICS-5149 set 2
Kabelova koncovka POLT-24D/1XO-ML-2-13 set 1
Omazovac prepéti RDA24 ks 6
Kabelové oko GPH 240x10 KU-L ks 28
Kabelova spojka POL-J24/1120-240 ks 9

Kabelové trasy
Kabelovy Zlab, 50/50, galvanizovany zinek m 6
Tvarovaci pasek ks 2
Prepézka do Zlabu ks 3
Spojovaci sada pro prepazky Méx16+M6 ks 50
Nosnik pro kabelovy Zlab, galvanizovany zinek ks 4
Spojka zZlab-Zlab, galvanizovany zinek ks 50
Spojka uzemnovaci, galvanozovyny zinek ks 20
Ty¢ zavitova 8BMM/2000MM - GZ ks 5
Spojka zavitové tyce M8 - GZ ks 5
Matice M8 s limcem GZ 100ks/bal bal 6
Drzék kabelového zZlabu ks 6

Rozvddéce

Rozvadéc 22 kV, 630 A, 20 kA/1's ks 1
Rozvadéc 400 V, 2000x1000x600 mm, In=1000 A ks 1
Rovzadéc kompenzacni 400 V, 400 kVAr ks 1
Skrin dispecerského fizeni vyrobny AXY01 véetné software ks 1

Transformdtory
Transformator 630 kVA, 22/0,4 kV, olejovy ks 1

Ostatni materidl
Zemnici paska 30x4 mm, 25 kg ks 20
Svorka spojovaci ks 40
Svorka tfmenové pro pfipojeni zemniciho pasku k armatire ks 40
Drat FeZn 10 mm m 1020
Trubka HDPE 50/42 m 2140
Chranicka kabelova DN160 m 60
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- zpracovani a podani zadosti o UTP / KPO,
- soucinnost a koordinaci v pribéhu procesu UTP / KPO, véetné kompletace vsech pozadovanych podkladl a

komunikace s FGD.

Nazev polozky MJ MnoZstvi
Vystrazna folie kabelova cervena m 2100
Vystrazna félie kabelova oranzova m 2100
Tésnéni HRD 50-2-D4/12 ks 1
Tésnéni HRD 200-2-D3/58 ks 1
GPH pasek vézaci, VPC 13/500, 500x12,5 mm ks 2000
Drobny elektroinstalacni material kpl. 1
Montdzni prdace
Demontaz stavajicich rozvadeéci kpl. 1
Demontaz stavajiciho transformatoru 22/0,69/0,4 kV kpl. 1
Montaz nového transfomratoru 22/0,4 kV kpl. 1
Uprava zdvojené podlahy pro novy rozvadéce a transformator kpl. 1
Montéze véetné kabelaze kpl. 1
Propoje Total STOP kpl. 1
Zemni prdce a kabelové trasy

Pluhovani kabelové trasy od p. ¢. 8446 k VTE - uloZeni kabelu vn a chranicky pro opticky kabel v hloubce 1000 mm, " 875
vietné vytyceni a geodetického zaméreni
Rekonstrukce stavajiciho kabelového vedeni od pozemku p. ¢. 8446 k trafostanic spocivajici v tevieném vykopu do
hloubky 1200 mm, vyjmuti stavajiciho kabelu, uloZeni kabelu vn a chranicky pro opticky kabel véetné zafouknuti m 1020
optického kabelu, zpétny zésyp
Otevreny vykop do hloubky 1500 mm pod betonovou patkou véetné ulozeni kabelu vn a chranicky pro opticky kabel " 30
véetné zafouknuti optického kabelu
Prelozka stavajiciho venkovniho vedeni CETIN na pozemcich p. ¢. 8579, 5163, 8670 a 8672 v k. U. Brezany m 180
Zemni prace pro ulozeni kabelovych tras, zahrnujici pluhovani a vykopy, véetné:
- vytyceni inzenyrskych siti pred zahajenim praci (opakované dle etap),
- ru¢nich dokopévek a praci v kolizich (IS, kfizeni, ochrany kabel(), kpl. 1
- zajisténi ochrany kabelovych tras,
- dopravné-inzenvrskvch opatfeni (DIO) a zaiiSténi pracovisté pii zdsahu do komunikaci.

InZenyrskd, koordinacni a administrativni cinnost
Inzenyrska, koordinacni a administrativni cinnost souvisejici s realizaci dila spocivajici zejména v:
- koordinaci s ostatnimi profesemi a dodaveteli (stavebni ¢ast, VTE, SCADA, atd.),
- koordinaci a soucinnost s provovozovatele DS EG.D., s.r.o.,
- Ucast na kontrolnich dnech, technickych jednanich a pijimkach, kpl. 1
- administraivni a organizacni ¢innost souvisejici s realizaci,
- geodetické vytyceni kabelovych tras pred pluhovanim vcetné zafizeni kontrolnich bodd,
- znracavani dokuemntace skutecnéha nrovedeni stavbv

Geodetické prdce
Geodetické zaméreni skutecného provedeni kabelovych tras a technologickych celkil véetné zpracovani vystupd pro kpl. 1
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
Diagnostika, méfeni a zkousky VN kabeli
Zkousky, diagnostika a méreni VN kabelovych tras zahrnujici:
- vychozi diagnostiku VN kabeld po uloZeni (méficim vozem), kpl. 1
- opakovanou diagnostiku VN kabelll pfed uvedenim do provozu,
- vvhodnoceni diagnostiky véetné zpracovani protokold.
Optické kabely — technologické prace a méreni
Realizace optickych kabelovych tras zahrnujici technologické prace (zafouknuti optického kabelu), méfeni optickych kpl. 1
tras a zpracovani méficich protokold.
Ochrany, rozpadové misto a funkcni zkousky dle PPDS
Sekundarni zkousky sitovych ochran, funkéni zkousky rozpadového mista, ovéreni regulace ¢inného a jalového vykonu kpl. 1
(P/Q, costp) a termokontrola rozvadécli po uvedeni do provozu, vie dle PPDS — priloha ¢. 4, véetné protokold.
Simulace a ovéfovani souladu vyrobny — VM B2
Vypracovani simulacniho modelu vyrobny (VM B2 — nesynchronni), provedeni simulaci a zkousek souladu dle metodiky
EG.D a PPDS, vcetné zkousek v misté pripojeni v rezimu UPOS a zpracovani souhrnné zpravy o ovéreni souladu kpl. 1
vyrobny.
UPOS / UTP / KPO - procesni zajisteni

Zajisténi procesu uvedeni vyrobny do provozu a trvalého provozu, zahrnujici:
- zpracovani a podani zadosti o UPOS,
- soucinnost a koordinaci v pribéhu procesu UPOS, kpl. 1
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Nazev polozky | MJ | Mnozstvi

Dispecerské rizeni

Integrace, konfigurace a testovani dispecerského fizeni, véetné nastaveni datovych bodd, adresace, komunikacnich

kpl. 1
protokold a soucinnosti pri testech telemetrie a povelll provozovatele distribu¢ni soustavy. P
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