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Specifikace rozvadéce Prifezy vodica
L AC: TN-S Ovladaci obvody: 1,5
Druh :
ruh site DC: T
Proudové obvody: 4
Zakladni ochrana: Izolace, kryty a prepazky, polohou, zdbranou
Napétové obvody: 2,5
Ochrana pfi poruse: Ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani, automatické odpojeni od zdroje
Obvody pospojovani: 6
Doplrkové ochrana: Doplnujici ochranné pospojovani
Teplota okolniho vzduchu: +5az+40°C
Barvy vodicu
Druh instalace: Vnitrni
Silové/napajeci obvody AC: Cerna
Vnéjsi konstrukce: Néasténna rozvadécova skfin
Ridici obvody AC (230 V): -
Ventilace: Prirozena
Ridici obvody AC (12 V, 24 V, 48 V, 100 V): -
Usporadani rozvadéce: Jednostranné
Silové/napéjeci obvody DC+: Ruda
Otevirani dveri: Levé
Silové/napajeci obvody DC-: Modra
Jmenovité pracovni napéti AC: 230V
Ridici obvody DC: Bila
Napéti méreni AC: 3x100 V
Nulové/stredni vodice: Svétle modra
Jmenovity kmitocet: 50 Hz
Ochranné vodice: Zelenozluta
Jmenovity dynamicky proud rozvadéce: 10 kA
Obvody MTN: Hnéd4, ¢erna, seda, sv. modra
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud rozvadéce: 6 kA
Obvody MTP: Hnéda, cerna, seda, sv. modra
Jmenovity podminény zkratovy proud rozvadéce: 6 kA
Jmenovity proud: 16 A
Ovladaci napéti AC: -
Ovladaci napéti DC: 24V
Stupen ochrany: IP54
Barva natéru: RAL 7035
Kabelové vstupy - privody: Spodem
Kabelové vstupy - vyvody: Zespodu
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Povely:

P1 - povel nastaveni 0 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)

P2 - povel nastaveni 30 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)
P3 - povel nastaveni 60 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)
P4 - povel nastaveni 100 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci do WEB SCADA)
Q - nasatveni jalového vykonu - krok 200 kVAr

VYP - povel vypnuti rozpadového mista (Pole 3)

ZAP - povel zapnuti rozpadového mista (Pole 3)

Signalizace:

P1 - signalizace nastaveni 0 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P2 - signalizace nastaveni 30 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P3 - signalizace nastaveni 60 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
P4 - signalizace nastaveni 100 % jm. vykonu (vyrobna - po komunikaci z WEB SCADA)
VYP - signalizace vypnuti rozpadového mista (Pole 3)

ZAP - signalizace zapnuti rozpadového mista (Pole 3)

1> - signalizace pusobeni nadproudovych ochran (Pole 3)

f<, f> - signalizace pusobeni frekvencni ochrany (Pole 3)

U<, U> - signalizace plisobeni napétové ochrany (Pole 3)

lo - signalizace pusobeni smérového zemniho psojeni (Pole 3)

OCHR1 -  signalizace plisobeni ostatnich ochran (Pole 3)

uLzt - ztrata ovladaciho napéti pole (Pole 3)

TRIP - vypadek jistice pohonu jistice (Pole 3)

LRM - dalkové/mistné - poloha mistné (Pole 3)

MTN - Vypadek jistici MTN (Pole 3)

VYP - signaliazce vypnuti odpinace (Pole 1)

ZAP - signaliazce zapnuti odpinace (Pole 1)

VYP - signaliazce vypnuti uzemnovace (Pole 1)

ZAP - signaliazce zapnuti uzemnovace (Pole 1)

VYP - signalizace vypnuti generatorového vypinace (WEB SCADA)

ZAP - signalizace zapnuti generatorového vypinace (WEB SCADA)

OCHR - signalizace pGsobeni ochran generatorového vypinace (?)
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	RJ45    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny10B/3)

	Jednopólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny10B/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny10B/4)



	TBA
	-TBA1
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7B/3)



	X
	-X21
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/3)
	2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/3)



	XDA
	-XDA1
	Vícepólové
	L    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/2)
	N    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/2)
	PE    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/2)


	-XDA4
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/7)
	2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7D/8)



	XGB
	-XGB
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11D/3)
	2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11D/3)
	3    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11D/4)
	4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11D/4)
	5    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11D/4)
	6    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/2)
	7    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/3)
	8    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/3)
	9    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/4)
	10    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/4)
	11    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/4)
	12    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/5)
	13    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/5)
	14    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/5)
	15    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/6)
	16    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/7)
	17    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/7)
	18    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12D/7)
	20    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/2)
	21    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/2)
	22    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/3)
	23    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/5)
	24    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/6)
	24    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/7)
	25    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13D/7)



	XGBA
	-XGBA
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/5)
	2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/6)
	3    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/6)
	4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/6)
	5    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/6)
	6    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/6)



	XGBV
	-XGBV
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/2)
	2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/2)
	3    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/2)
	4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/2)
	5    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8D/2)




	=RH
	XDA
	-XDA
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/2)




	=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny
	Jednopólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/6)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5C/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5C/5)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5C/6)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5C/7)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5A/1)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5D/1)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5D/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/4)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/8)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/1)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/4)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6E/5)

	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/1)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/1)

	BHC
	-BHC2
	Jednopólové
	x1;x2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6C/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6C/2)



	CCA
	-CCA1.1
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/3)


	-CCA1.2
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/3)



	FCA
	-FCA11
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/4)


	-FCA12
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/5)


	-FCA13
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/6)


	-FCA14
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/7)


	-FCA15
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/8)


	-FCA21
	Jednopólové
	1;2;3;4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5C/3)



	FCB
	-FCB1
	Jednopólové
	1;2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/2)


	-FCB2
	Jednopólové
	1;2;3;4;5;6    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/1)



	TBA
	-TBA1
	Jednopólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5B/3)



	X
	-X21
	Vícepólové
	1,2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5D/3)



	XDA
	-XDA1
	Vícepólové
	L,PE    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5D/2)


	-XDA4
	Jednopólové
	1,2    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5D/8)



	XGB
	-XGB
	Jednopólové
	1-14    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/4)
	8-18    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/6)
	20-22    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/3)
	23,24    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/5)
	24,25    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/6)



	XGBA
	-XGBA
	Jednopólové
	1-6    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/2)



	XGBV
	-XGBV
	Jednopólové
	1-4    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny6D/1)




	=TFB1
	Vícepólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny9E/2)

	Jednopólové
	1    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny5E/6)


	=SGC1
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13E/7)


	=AJE1
	+2
	XGB
	-XGB
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13E/5)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13E/6)



	XGBA
	-XGBA
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8E/5)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8E/6)



	XGBV
	-XGBV
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny8E/2)




	+1
	XDA
	-XDA
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/7)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny7E/8)



	XDC
	-XDC1
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11E/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11E/4)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/7)


	-XDC2
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11E/4)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/3)


	-XDC3
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/3)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/4)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/5)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/6)


	-XDC5
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny12E/7)




	+3
	XGB
	-XGB
	Vícepólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13E/2)
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny13E/3)





	=WEB SCADA
	Vícepólové
	RJ45    (=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11E/2)

	Jednopólové
	(=AXY01 - Skříň dispečerského řízení výrobny11E/2)



	Seznam přístrojů
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	=AXY01+-KEB1
	=AXY01+-KEB1:AI1
	=AXY01+-KEB1:AI2
	=AXY01+-KEB1:AI3
	=AXY01+-KEB1:AI4
	=AXY01+-KEB1:AIC
	=AXY01+-KEB1:AIC
	=AXY01+-KEB1:AIC
	=AXY01+-KEB1:AIC
	=AXY01+-KEB1:AO1
	=AXY01+-KEB1:AO2
	=AXY01+-KEB1:AOC
	=AXY01+-KEB1:C1
	=AXY01+-KEB1:C2
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	=AXY01+-KEB1:C4
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	=AXY01+-KEB1:DO4
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	=AXY01+-KEB1:K1+
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	=AXY01+-KEB1:RJ45
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