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Název položky MJ Množství

Kabel N2XSY 12/20 kV 1x240/25 m 30

Kabel N2XSY 12/20 kV 1x95/16 m 50

Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 m 21300

Kabel NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x240 m 170

Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50

Kabel CYKY-O 4x2,5 m 10

Kabel CYKY-O 2x6 m 10

Kabel CYKY-O 7x4 m 10

Kabel JYTY-O 7x1,0 m 20

Kabel JYTY-O 14x1,0 m 10

Kabel JYTY-O 19x1,0 m 20

Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 10

Kabel optický m 300

Kabel PraFlaDur-O P60-R 2x1,5 m 5

Kabelová koncovka RICS-5143 set 1

Kabelová koncovka RICS-5149 set 3

Kabelová koncovka POLT-24D/1XO-ML-2-13 set 1

Omazovač přepětí RDA24 ks 9

Kabelové oko GPH 240x10 KU-L ks 44

Kabelová spojka POL-J24/1120-240 ks 23

Kabelový žlab, 50/50, galvanizovaný zinek m 6

Tvarovací pásek ks 2

Přepážka do žlabu ks 3

Spojovací sada pro přepážky M6x16+M6 ks 50

Nosník pro kabelový žlab, galvanizovaný zinek ks 4

Spojka žlab-žlab, galvanizovaný zinek ks 50

Spojka uzemňovací, galvanozovyný zinek ks 20

Tyč závitová 8MM/2000MM - GZ ks 5

Spojka závitové tyče M8 - GZ ks 5

Matice M8 s límcem GZ 100ks/bal bal 6

Držák kabelového žlabu ks 6

Trubka KGEM DN 200 m 1

Trubka KGEM DN 100 m 1

Těsnění HRD 200-2-D1-80 ks 1

Těsnění HRD 100-2-D7/21 ks 1

Nosník MM-C-30 m 3

Měřící transformátor napětí 4MT34 22/V3//0.1/V3//0.1/3 kV, 0,5/30 VA, 3P/30 VA ks 3

Měřící transformátor proudu 4MC4_10 200/5 A, 0.5SFS10, 10 VA ks 3

Skříň měření EG.D. ks 1

Trafostanice Atyp, 7400x3000x3500, včetně dopravy a revize ks 1

Rozváděč 22 kV, 630 A, 20 kA/1 s ks 1

Rozváděč 400 V, 2000x1000x600 mm, In=1250 A ks 1

Rovzáděč kompenzační 400 V, 600 kVAr ks 1

Skříň dispečerského řízení výrobny AXY01 ks 1

Transformátor 800 kVA, 22/0,4 kV, olejový ks 1

Zemnící páska 30x4 mm, 25 kg ks 23

Svorka spojovací ks 55

Svorka třmenová pro připojení zemnícího pásku k armatůře ks 40

Drát FeZn 10 m 6700

Trubka HDPE 50/42 m 6840

Chránička kabelová DN160 m 60

Těsnění HRD 50-2-D4/12 ks 1

Těsnění HRD 200-2-D1-80 ks 1

GPH pásek vázací, VPC 13/500, 500x12,5 mm ks 2000

Výstražná fólie kabelová červená m 6700

Výstražná fólie kabelová oranžová m 6700

Drobný elektroinstalační materiál kpl. 1
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Kabeláže

Kabelové trasy

Trafostanice

Doplnění v rozvodně Hrušovany nad Jevišovkou

Rozváděče

Transformátory

Ostatní materiál
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Název položky MJ Množství

2.6.0.4.2 - Vyvedení výkonu z VTE II

Montáže včetně kabeláže kpl. 1

Propoje Total STOP kpl. 1

Pluhování kabelové trasy od VTE k trafostanici - uložení kabelu vn a chráničky pro optický kabel v hloubce 1000 mm, 

uložení výstražných fólií včetně vytyčení a geodetického zaměření
m 60

Pluhování kabelové trasy od p. č. 8501 k silnici na p. č. 3971 - uložení kabelu vn a chráničky pro optický kabelv hloubce 

1000 mm, uložení výstražných fólií včetně vytyčení a geodetického zaměření
m 1163

Pluhování kabelové trasy od silnice na p. č. 3971 po křížení s plynovodem u p. č. 12056 - uložení kabelu vn a chráničky 

pro optický kabel v hloubce 1000 mm, uložení výstražných fólií včetně vytyčení a geodetického zaměření
m 3150

Pluhování kabelové trasy od křížení s plynovodem u p. č. 12056 do rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou - uložení 

kabelu vn a chráničky pro optický kabel v hloubce 1000 mm, uložení výstražných fólií včetně vytyčení a geodetického 

zaměření

m 2410

Řízený protlak pod komunikací na z pozemku p. č. 8505 na pozemek p. č. 4432 kpl. 1

Prostupy přes základy v rozvodně Hrušovany nad Jevišovkou kpl. 1

Otevřený výkop do hloubky 1500 mm pod betonovou patkou včetně uložení kabelu vn a chráničky pro optický kabel 

včetně zafouknutí optického kabelu
m 30

Inženýrská, koordinační a administrativní činnost související s realizací díla spočívající zejména v:

- koordinaci s ostatními profesemi a dodaveteli (stavební část, VTE, SCADA, atd.),

- koordinaci a součinnost s provovozovatele DS EG.D., s.r.o.,

- účast na kontrolních dnech, technických jednáních a přjímkách,

- administraivní a organizační činnost související s realizací,

- geodetické vytyčení kabelových tras před pluhováním včetně zařízení kontrolních bodů,

- zpracování dokuemntace skutečného provedení stavby.

kpl. 1

Geodetické zaměření skutečného provedení kabelových tras a technologických celků včetně zpracování výstupů pro 

dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).
kpl. 1

Zkoušky, diagnostika a měření VN kabelových tras zahrnující:

- výchozí diagnostiku VN kabelů po uložení (měřicím vozem),

- opakovanou diagnostiku VN kabelů před uvedením do provozu,

- vyhodnocení diagnostiky včetně zpracování protokolů.

kpl. 1

Realizace optických kabelových tras zahrnující technologické práce (zafouknutí optického kabelu), měření optických 

tras a zpracování měřicích protokolů.
kpl. 1

Sekundární zkoušky síťových ochran, funkční zkoušky rozpadového místa, ověření regulace činného a jalového výkonu 

(P/Q, cosφ) a termokontrola rozváděčů po uvedení do provozu, vše dle PPDS – příloha č. 4, včetně protokolů.
kpl. 1

Vypracování simulačního modelu výrobny (VM B2 – nesynchronní), provedení simulací a zkoušek souladu dle metodiky 

EG.D a PPDS, včetně zkoušek v místě připojení v režimu UPOS a zpracování souhrnné zprávy o ověření souladu 

výrobny.

kpl. 1

Zajištění procesu uvedení výrobny do provozu a trvalého provozu, zahrnující:

- zpracování a podání žádosti o UPOS,

- součinnost a koordinaci v průběhu procesu UPOS,

- zpracování a podání žádosti o UTP / KPO,

- součinnost a koordinaci v průběhu procesu UTP / KPO, včetně kompletace všech požadovaných podkladů a 

komunikace s EG.D.

kpl. 1

Integrace, konfigurace a testování dispečerského řízení, včetně nastavení datových bodů, adresace, komunikačních 

protokolů a součinnosti při testech telemetrie a povelů provozovatele distribuční soustavy.
kpl. 1

Montážní práce

Zemní práce a kabelové trasy

Simulace a ověřování souladu výrobny – VM B2

UPOS / UTP / KPO – procesní zajištění

Dispečerské řízení

Inženýrská, koordinační a administrativní činnost

Geodetické práce

Diagnostika, měření a zkoušky VN kabelů

Optické kabely – technologické práce a měření

Ochrany, rozpadové místo a funkční zkoušky dle PPDS
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