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2-E22
Vykaz vymér

2.6.0.4.2 - Vyvedeni vykonu z VTE Il
Nazev polozky MJ MnoZstvi
Kabeldze

Kabel N2XSY 12/20 kV 1x240/25 m 30
Kabel N2XSY 12/20 kV 1x95/16 m 50
Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 m 21300
Kabel NSGAFOU 1,8/3 kV 1x240 m 170
Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50
Kabel CYKY-O 4x2,5 m 10
Kabel CYKY-O 2x6 m 10
Kabel CYKY-O 7x4 m 10
Kabel JYTY-O 7x1,0 m 20
Kabel JYTY-O 14x1,0 m 10
Kabel JYTY-O 19x1,0 m 20
Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 10
Kabel opticky m 300
Kabel PraFlaDur-O P60-R 2x1,5 m 5
Kabelova koncovka RICS-5143 set 1
Kabelova koncovka RICS-5149 set 3
Kabelova koncovka POLT-24D/1X0O-ML-2-13 set 1
Omazovac prepéti RDA24 ks 9
Kabelové oko GPH 240x10 KU-L ks 44
Kabelova spojka POL-J24/1120-240 ks 23

Kabelové trasy
Kabelovy Zlab, 50/50, galvanizovany zinek m 6
Tvarovaci pasek ks
Prepazka do Zlabu ks 3
Spojovaci sada pro prepazky Méx16+M6 ks 50
Nosnik pro kabelovy zZlab, galvanizovany zinek ks 4
Spojka Zlab-Zlab, galvanizovany zinek ks 50
Spojka uzemnovaci, galvanozovyny zinek ks 20
Ty¢ zavitova 8BMM/2000MM - GZ ks 5
Spojka zavitové tyce M8 - GZ ks 5
Matice M8 s limcem GZ 100ks/bal bal 6
Drzak kabelového Zlabu ks 6

Doplnéni v rozvodné Hrusovany nad JeviSovkou
Trubka KGEM DN 200 m 1
Trubka KGEM DN 100 m 1
Tésnéni HRD 200-2-D1-80 ks 1
Tésnéni HRD 100-2-D7/21 ks 1
Nosnik MM-C-30 m 3
MEéfici transforméator napéti 4MT34 22/V3//0.1/V3//0.1/3 kV, 0,5/30 VA, 3P/30 VA ks 3
Meéfici transformétor proudu 4MC4_10 200/5 A, 0.5SFS10, 10 VA ks 3
Skiin méreni EG.D. ks 1
Trafostanice
Trafostanice Atyp, 7400x3000x3500, véetné dopravy a revize ks 1
Rozvddéce

Rozvadéc 22 kV, 630 A, 20 kA/1's ks 1
Rozvadéc 400 V, 2000x1000x600 mm, In=1250 A ks 1
Rovzadéc kompenzacni 400 V, 600 kVAr ks 1
Skrin dispecerského fizeni vyrobny AXY01 ks 1

Transformdtory
Transformator 800 kVA, 22/0,4 kV, olejovy ks 1

Ostatni materidl
Zemnici paska 30x4 mm, 25 kg ks 23
Svorka spojovaci ks 55
Svorka tfmenové pro pfipojeni zemniciho pasku k armattre ks 40
Drat FeZn 10 m 6700
Trubka HDPE 50/42 m 6840
Chranicka kabelova DN160 m 60
Tésnéni HRD 50-2-D4/12 ks 1
Tésnéni HRD 200-2-D1-80 ks 1
GPH pasek vazaci, VPC 13/500, 500x12,5 mm ks 2000
Vystrazna folie kabelova cervena m 6700
Vystrazna folie kabelové oranzova m 6700
Drobny elektroinstala¢ni material kpl. 1
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2.6.0.4.2 - Vyvedeni vykonu z VTE Il

Nazev polozky MJ MnoZstvi
Montdzni prdace
Montéze véetné kabelaze kpl. 1
Propoje Total STOP kpl. 1

Zemni prdce a kabelové trasy

Pluhovani kabelové trasy od VTE k trafostanici - uloZeni kabelu vn a chranicky pro opticky kabel v hloubce 1000 mm,

ulozeni vystraznych folii véetné vytyceni a geodetického zaméreni m 60
Pluhovani kabelové trasy od p. ¢. 8501 k silnici na p. ¢. 3971 - uloZeni kabelu vn a chranicky pro opticky kabelv hloubce m 1163
1000 mm, uloZeni vystraznych folii véetné vytyceni a geodetického zaméreni

Pluhovani kabelové trasy od silnice na p. ¢. 3971 po kfizeni s plynovodem u p. ¢. 12056 - ulozeni kabelu vn a chranicky " 3150
pro opticky kabel v hloubce 1000 mm, ulozeni vystraznych félii véetné vytyceni a geodetického zaméreni

Pluhovani kabelové trasy od kfizeni s plynovodem u p. ¢. 12056 do rozvodny Hrusovany nad JeviSovkou - ulozeni

kabelu vn a chranicky pro opticky kabel v hloubce 1000 mm, uloZeni vystraznych folii véetné vytyceni a geodetického m 2410
zaméreni

Rizeny protlak pod komunikaci na z pozemku p. ¢. 8505 na pozemek p. ¢. 4432 kpl. 1
Prostupy pres zaklady v rozvodné Hrusovany nad JeviSovkou kpl. 1
Otevreny vykop do hloubky 1500 mm pod betonovou patkou véetné ulozeni kabelu vn a chréanicky pro opticky kabel " 30

véetné zafouknuti optického kabelu

InZenyrskd, koordinacni a administrativni cinnost

Inzenyrska, koordinacni a administrativni cinnost souvisejici s realizaci dila spocivajici zejména v:
- koordinaci s ostatnimi profesemi a dodaveteli (stavebni ¢ast, VTE, SCADA, atd.),

- koordinaci a soucinnost s provovozovatele DS EG.D,, s.r.0.,

- Ucast na kontrolnich dnech, technickych jednanich a pfjimkach, kpl. 1
- administraivni a organiza¢ni ¢innost souvisejici s realizaci,

- geodetické vytyceni kabelovych tras pfed pluhovanim véetné zafizeni kontrolnich bod,

- znracavani dokiilemntace skuteénéha nravedeni stavhv

Geodetické prdce

Geodetické zaméreni skutecného provedeni kabelovych tras a technologickych celki véetné zpracovani vystupd pro

kpl. 1
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS). P

Diagnostika, méfeni a zkousky VN kabelli

Zkousky, diagnostika a méreni VN kabelovych tras zahrnujici:

- vychozi diagnostiku VN kabeld po uloZeni (méficim vozem),

- opakovanou diagnostiku VN kabelll pred uvedenim do provozu,
- vvhodnoceni diagnostikyv véetné zpracovani protokold.

kpl. 1

Optické kabely — technologické prace a méreni

Realizace optickych kabelovych tras zahrnujici technologické prace (zafouknuti optického kabelu), méreni optickych

kpl. 1
tras a zpracovani méficich protokold. P

Ochrany, rozpadové misto a funkcni zkousky dle PPDS

Sekundarni zkousky sitovych ochran, funkcni zkousky rozpadového mista, ovéreni regulace ¢inného a jalového vykonu

kpl. 1
(P/Q, cosp) a termokontrola rozvadéci po uvedeni do provozu, vie dle PPDS - priloha ¢. 4, véetné protokold. P

Simulace a ovérovdni souladu vyrobny — VM B2

Vypracovani simulacniho modelu vyrobny (VM B2 — nesynchronni), provedeni simulaci a zkousek souladu dle metodiky
EG.D a PPDS, vcetné zkousek v misté pfipojeni v rezimu UPOS a zpracovani souhrnné zpravy o ovéreni souladu kpl. 1
vyrobny.

UPOS / UTP / KPO — procesni zajisténi

Zajisteni procesu uvedeni vyrobny do provozu a trvalého provozu, zahrnujici:

- zpracovani a podani zadosti o UPOS,

- soucinnost a koordinaci v pribéhu procesu UPOS,

- zpracovani a podani zadosti o UTP / KPO,

- soucinnost a koordinaci v pribéhu procesu UTP / KPO, véetné kompletace vSech poZzadovanych podkladl a
komunikace s EGD

kpl. 1

Dispecerské fizeni

Integrace, konfigurace a testovani dispecerského fizeni, véetné nastaveni datovych bodd, adresace, komunikacnich kpl 1

protokolt a soucinnosti pri testech telemetrie a povelt provozovatele distribuc¢ni soustavy.
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